“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0073

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUALIA, 6 de febrero de 2023
VISTO el Expediente N° MECCT-E-7283-2023 del registro de esta Gobernacidn; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacién Directa N° 028/2023 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 - CENTENARIO DE
USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS SESENTA
Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 68/100 ($
65.201.408,68), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y
niveles dependientes del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que a partir de los relevamientos realizados por el drea técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto realizar remodelacién y refaccion del establecimiento educativo mencionado
precedentemente.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentaciéon necesaria (relevamiento, documentacién grafica, cémputo y
presupuesto, entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos para la remodelaciéon y
refaccion de la Escuela Provincial N° 15 “Centenario de Ushuaia” de la ciudad de Ushuaia.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y el
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirdn la presente contratacion, que obran como Anexos II
y III de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucion, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el
oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las
ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacién Directa, se invitard a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionard el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacion de las ofertas radicard en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.G.OyS (M.E.C.C.yT.) N°41/2023.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo serd solventado
con fondos del financiamiento 162 - Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1142 articulo 2.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 161.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), Ley Provincial 1431, y el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 2808/2022 y N° 067/22- Anexo II; y la
Resolucion M.E.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 028/2023 para la ejecucién de los

trabajos de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE

USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”, invitando a cotizar como minimo a tres (3) empresas; en
"...2.-
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Virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que como Anexos II y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirdn técnica y
administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 028/2023, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SESENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 68/100 ($
65.201.408,68), y un plazo de ejecucioén de treinta (30) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacién de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante de
la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 del
ejercicio econdmico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° ()() ; :; /2023.-
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° Q 073 /2023.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023.
Referente a los trabajos de la obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -
CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”.
Expediente N° MECCT-E-7283-2023 del registro de esta Gobernacidn.
La presente obra objeto realizar remodelacién y refaccion de la Escuela Provincial N° 15
“Centenario de Ushuaia” de la ciudad de Ushuaia, segin lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN
MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 68/100 ($ 65.201.408,68).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLLAZO DE EJECUCION: 30 dfas corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf @ gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracion Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el drea técnica la visita el dia 10/02/2023

de las 10:00 hrs. hasta las 11:00 hrs. en Escuela Provincial N° 15 “Centenario de Ushuaia” de la
ciudad de Ushuaia.

FECHA DE APERTURA: 13/02/2023.

HORA: 11:00 hrs.
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ANEXO II DE LA RESOLUCION Ss.A.0. v S. N° 0073 /2023.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°
15 - CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA -
USHUAIA”.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 65.201.408,68

EXPTE. MECCT-E-7283-2023

ANO 2023

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 47 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacién.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacion de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - analisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesion o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las poélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. Inicio de los Trabajos.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provisién de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevenciéon de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer

4.3. Libro de érdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucion.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Daiios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1. Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacién de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.
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5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
ILDECLARACION JURADA
III. FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIIL.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA - Ira.
ETAPA - USHUAIA”.
Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de selecciéon convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacion Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demds normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccidn, la mano de obra y los materiales, para realizar la
remodelacion y refaccion de la Escuela Provincial N° 15 “Centenario de Ushuaia” de la ciudad de
Ushuaia.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demds documentacién técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 68/100 ($ 65.201.408,68).

El M.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA
y sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como
asi también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicidn de todos los insumos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucién de la obra se fija en TREINTA (30) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podra reprogramarse y extenderse (cantidad de dias segtin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Debera
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos,
provisiones y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién
contractual, sea imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a
su fin y a lo previsto en tal documentacion.

La omisién de algiin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.
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1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

1.8. Denominaciones
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderdn de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacién de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacién del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracién Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccién de Obra / 1.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendré a
su cargo el control, medicién, supervision y evaluacién de la documentacion, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicion de la obra y verificar la correcta provisién de materiales y equipos, ejecucién de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, c6digos y normas técnicas segin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por
cualquier tramitacién relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computardn en dias hdbiles o corridos
segun se indique.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual debera
presentar la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentard al representante técnico
una vez firmado el contrato. Este profesional actuard en representaciéon del Contratista, quien, si
correspondiere, deberd estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccién
Provincial de Energia, o aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucién de obras,
servicios o suministros concretos segun lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracion Pdblica Nacional, Provincial o Municipal, y las
empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.

e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptiblica Argentina para operar en
cuenta corriente bancaria.
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g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.

h) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal
les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacién de
oferta.

i) Quienes registran antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o
Entes Autdrquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrd solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas m4s arriba.

1.10. Contratacion Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podrd efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electronico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf @gmail.com y al registro PROTDF, siendo vilidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacidn del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde
se efectuaran los trabajos, segtin formulario respectivo, obrante en el ANEXO 1.

En consecuencia, no se admitird al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podrd aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacidn, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.E.C.C. y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este
punto se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos
disponibles.

En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacién de la Contratacion

La adquisicién de la documentacién de la contratacion se realizard seguin lo indicado en el respectivo
Aviso de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, fijardn domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de
contacto en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados
como declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del
oferente la modificacién de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Pudblicas 13064
(ANEXO II).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su dep6sito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automdticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.
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2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podrédn ser efectuadas hasta un (1) dia h4bil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00hrs. No se aceptardn consultas
telefonicas. La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas
que se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.
El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en
respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares.
Las casillas de correos por las cuales se envien las consultas serdn tomadas como medio fehaciente de
comunicacion hasta el momento de la apertura. El Oferente podrd hasta un (1) dia antes de la fecha de
presentacion de las ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la
totalidad de las Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T. La no solicitud implica el total conocimiento de
las mismas por parte del Oferente.”

2.5. Orden de prelacion de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segtn el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Documentacioén Gréfica.

SAINANE IR oS

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacidn; y tendré la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023
Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA -
Ira. ETAPA - USHUAIA”.
EXPTE. MECCT-E-7283-2023

El sobre estard cerrado y contendrd en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demds documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
deberd acompafiarse documentacién que acredite tal condicidon. Se deberd presentar copia de
documentacién original debidamente certificada por Escribano Puablico Nacional o autoridad
administrativa.

Se autoriza la utilizacion de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales,
comunicaciones electrénicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En
caso de que la documentacién se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera
acompaiar los documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un
todo de acuerdo por lo establecido en la Ley Nacional 25506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial 141.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberd tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora
de recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
cldusulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comisioén procederd a solicitar su correccién a presentar en
un término de 24 horas.
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2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que serd equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacién. La garantia podrd constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segin modelo
adjunto, firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I).

¢) Declaracion Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye
manifestacion del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de
Tierra del Fuego y constancia de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur,
Distrito Judicial Sur, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién, segin modelo adjunto. Se deja
expresa constancia que el proponente no podrd modificar total o parcialmente este documento en ninguna
de sus cldusulas.

d) Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mds de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso
de contradiccion se tomara lo escrito en letras.

e) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items
componentes de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o
profesional idéneo ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacidn oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacién: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberdn acreditarse los datos de las
personas humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

¢) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberdn presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asi mismo, deberdn acreditar domicilio social actualizado. Las
copias presentadas a los efectos podrdn ser certificadas por la administracion para lo cual deberd
presentarse los originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones
obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacion de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intencién legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacién, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracién, es decir
cambiar las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion
relacionada con la contratacion y en caso de ser contratadas no podrdn hacerlo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice el
Comitente. El representante legal deberd acompafiar constancia de estar facultado para contratar en su
nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el termino del plazo de garantia vy conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. El mencionado deberd
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consignar que se extiende para ser presentado ante entes piblicos y/o privados.
h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDEF), con cédigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (mdquinas y
herramientas) que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de
DNI, matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF - y, en caso de corresponder, en formato
XLS para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR
SEPARADO RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA
DIGITAL Y/O ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A
LOS FINES DE PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la
documentacidn, se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de pdginas de Internet (on-line), las mismas
deberén estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

1. Comprobante de constituciéon de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaraciéon jurada MOL. ANEXO III

Planilla de Céomputo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

AR S

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL
COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA
SUSCRIPTO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacién que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente
si lo considerare pertinente podrd solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que €l
mismo fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta,
sin mds tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengara
interés, ni actualizacién alguna. Deberd denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancaria y
CBU a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Cédigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la pdliza respectiva deberd reunir las condiciones bdsicas
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establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucién, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serdn
admisibles las pdlizas de caucion con firma digital habilitadas por Resoluciéon N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a través del
codigo QR o acompafiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la
verificacion de las mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actdan con
poder suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011.

Dicho titulo deberd designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2023.-
A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS
CON /100 ¢ ), en calle San Martin N° 450,

de la ciudad de Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera
satisfaccién y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacién

Directa N° /23.

Expediente: MECCT-E-7283-2023
(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracion de firma
DN N
Empresa: ...
Domicilio: .....oiieiiii e

Localidad: .......coooviiniiiiii e,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaififa aseguradora, deberdn resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bésico y cualquiera
sea la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automatica. Todas las garantias
deberan estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto — Analisis de Precios
Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberd considerar que:
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- Para establecer la cotizacién de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrdn por su cuenta y/o costo los trdmites y/o gestiones tendientes a la homologacién y
habilitacion del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estardn en forma completa, como ser: costo de los
materiales, mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y
amortizacién de equipos, calculada sobre el costo horario de las mdquinas a utilizar, reparaciones y
repuestos, combustible y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de
la Empresa Contratista, los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

99 ¢ 9% ¢ 99 <¢

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocardn valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serdn expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberdn ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la dltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
dltimo digito. Cuando la dltima cifra sea un 5 o superior, se aumentard el valor al siguiente nimero mas
préximo.

Los valores en porcentajes (%) deberdn ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Coémputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberdn presentar sus respectivos Analisis de Precios segliin modelo adjunto en ANEXO VL
Por cada ftem se confeccionard una planilla de andlisis de precio, consignando la totalidad de las
cantidades y valores en forma desagregada que componen cada tem, con la mayor claridad el aporte de
los mismos. No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisién de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no
exime al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento
procesal oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, inicamente dentro del primer dia hébil posterior a
la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hrs, en:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia hébil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o
representante de la empresa.

En el caso que una empresa, presentard impugnacién se dard intervencién al area Legal
correspondiente.”

2.9. Retiro de ofertas
Si algiin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procederd a

informar al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).
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3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designard a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacion de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas conveniente, que no
siempre resultara ser la mas econdmica.

Dicha evaluacién se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracion, el que constari en un
informe, donde también se expedird sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas tltimas
serdn resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacién. El dictamen de la comisién tiene cardcter
de no vinculante.

Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuarin como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mds limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una unica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del
OFERENTE para la adjudicacién. Dicha adjudicacion se llevard a cabo siempre y cuando dicha OFERTA
retina, a solo juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras para merecer
la adjudicacion y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracién del contrato, esta caerd siempre
sobre la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo
llevarse a cabo la evaluacién de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinard las propuestas para
determinar si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacién requerida y si se
ajustan esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso
de errores formales en la documentacion, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en
caso que sea necesario, la correccién de aquellos errores siempre que sean de caricter subsanable, en el
plazo improrrogable que la misma Comisidn establezca a contar desde su efectiva notificacién. Su
incumplimiento podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite. Dicha circunstancia quedara
expresada en el informe de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podra verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecidn,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma
establezca. En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazard sin mds la oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

Debera verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacion de la totalidad de la
oferta.

2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentaciéon de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracién Pdblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comisién deberd determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segin Ley Provincial N° 278 articulo 43, segin se indica mds adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo
administrativo y/o judicial.
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3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor
oferta conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe
“Empate Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mis conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, deberd emitir su dictamen de evaluacién de las ofertas, el que
constard en un acta, la cual se deberd difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia
hébil.

El Dictamen de la Comisién aconsejara la preadjudicacién a la oferta que considere mas conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podré desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacién de la oferta presentada no dard derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comisién, la autoridad competente, procederd a preadjudicar la obra en
cuestion, estableciéndose que en caso de apartarse del criterio de seleccidon establecido por la comisién
evaluadora, deberd fundamentar tal decisién y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del
Estado por el plazo de un (1) dias hébil.

La preadjudicacion se hard a la oferta mds conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacién/licitacién. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la
adjudicacion si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazard toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o
mads proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en
el citado perderdn la garantia constituida en favor de la Administracion, notificando al Registro
de Constructores y Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que
adopten las medidas correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacién de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17 hs en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura,

Ciencia y Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracion, deberd acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto
Oficial, constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego
a favor del contratante. En los casos de etapa multiple deberd constituirse esta garantia en todos los
supuestos de impugnacién. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno
derecho y sin necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas
sin mds tramite las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacién el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengara interés alguno.

De las impugnaciones se dard traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podrd acompafiarse en tal oportunidad
documentacién que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedard concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacion de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comisién evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictara el acto administrativo de adjudicacidn.
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Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacidn, éstas seran resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacién de adjudicacién se realizard en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico
constituido por el Oferente en su presentacion a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la
oferta o de su prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.E.C.C. y T. al representante o titular
de la empresa, o en el domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones
establecidas en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depdsito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de
Tierra del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo
otro concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podré transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningtn tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacion.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano
y principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberdn constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcién que les pudiera corresponder.

Las garantias podrdn constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros
Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por daios causados a
bienes de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Pdliza de Seguro de Caucién serd por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios,
multas y demds que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién acompafiada por recibo oficial de la Compafifa aseguradora que acredite la cancelacion total hasta
la extincion total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra:
“REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA - lra.
ETAPA - USHUAIA™.
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b) Seguro accidente de trabajo:

Seréd de aplicacién la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberd asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo —en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningin trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningtn trabajador que no figure en la némina del personal
incluido.

El Contrato con la ART deber4 tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacién del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La poliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, serdn tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacion (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las polizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas
aseguradoras de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION.

Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pdlizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-
503-APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para
con el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelaciéon

Serdn documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Cémputo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicién y Certificados.

. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segtin corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demds normas subsidiarias y de aplicacién analdgica segtn el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

O 00O\ N B~ Wi —

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberdn iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentacidn,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segun las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzard a computarse el plazo contractual.
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Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana
de personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); ¢) Seguros establecidos en el punto 3.9.

Asimismo, la empresa deberd presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estardn a cargo del Contratista y deberdn contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segiin ANEXO XIIL

El cartel de obra deberd ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de
Recepcion Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucién de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos
se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los
mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, seiialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberd prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de
Inicio y hasta su recepcién provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes
que puedan afectar a bienes o personas del M.E.C.C. y T. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuird en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos
de iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas
partes que por su naturaleza y situacién pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la
construccion.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via puiblica, el sefialamiento y las medidas de seguridad
serdn las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:

e Diez (10) Cascos de seguridad con arnés de trabajo.

e Diez (10) Guantes de invierno impermeable.

e Un (1) MONITOR tipo SAMSUNG FLIP PRO 75" WM75B. Monitor Samsung Flip PRO
(Flip APP) 4K - 350Cd/m? - 16/7.Especificaciones Tamafio (pulgadas): 75”. Tecnologia
tactil: IR Alta precision. Uso: Semi intensivo 16/7. Resolucién: UHD. Luminosidad (cd/m2):
350. Toques simultdneos: 20 touch (internal/externa). Soc: Flip App.Téctil: Si. Orientacién:
Horizontal.

4.3. Libro de érdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecuciéon de las obras serdn
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los
DOS (2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademas como notificado. La Inspeccién debera
consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en
ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerard que una orden
de servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por
escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de
la Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.
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El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademds de hacerlo pasible de la
multa antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de
aquél, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en
caso necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles
de ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su
indole deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de
pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrd en su poder y serd
responsable de su conservacion. Toda Nota de Pedido deberé ser suscripta por el Representante Técnico o
su Jefe de Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el
previamente descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro
medio, NO sera considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucién de los trabajos salvo
expresa autorizacién de la Inspeccidn impartida por escrito.

EI M.E.C.C. y T designard a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales
especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan
respetar las normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista sera
responsable de subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para
su andlisis, y de corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y deberd avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse
sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de peligro.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine serdn por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacidon o accién de terceros que pudiere

establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos,

ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa,

omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcién del transito, de desagiies naturales y por violacion a la legislacién vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultineamente obras en el sector, el Contratista debera:

. Facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el

Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de

la obra o en sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la

Inspeccion de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de

materiales y equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demds contratistas o a la que realice directamente el
comitente, ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones
vigentes y a planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

p—
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4.8. Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.E.C.C.y T. afectadas a la
obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y
perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién
técnica de los trabajos.

El M.E.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no retna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista debera notificarse de las érdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligard al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacién técnica presentada por la empresa deberd estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para suspender la tramitacién y
pago de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicién nacional o provincial vigente y aplicable en la
materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podrd subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del
comitente en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente
documentacién del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicién suficiente para que el M.E.C.C. y T. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacion de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los
trabajos que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales
La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podrd derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
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vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en
otros articulos de este pliego, el M.LE.C.C. y T. podrd aplicar las siguientes multas, las que serdn
calculadas a valores bésicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se hard en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de
UNO POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicaciéon de la multa se hard en forma
acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR
MIL (0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccién no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dard lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el
contratista no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una
vez evaluadas, sean aceptadas por el M.LE.C.C. y T.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %0) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberard al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C. y T. o a terceros.
j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los
plazos estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto de contrato, facultara al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del
Contratista, conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de
alteraciones por modificacion, ampliaciéon o supresion de trabajos, el estudio se practicard en todos los
casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la oferta, a
la fecha de los precios basicos.

Segtin el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38° y 53° Ley Nacional 13064), por alteracion
de la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberd aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).
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4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio
del presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

3.) La disminucidn ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademds de corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, deberd corregirse el precio
unitario del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se
liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley Nacional
13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparaciéon con los planos, con el precio unitario del
presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresién del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacién sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijard
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), BS) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevard cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.
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A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrd disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccién mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de
Obra correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los
efectos del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segtin modelo ANEXO VL

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de
avance y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segin modelo ANEXO VIL

c) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y ndmeros tiene que estar
correctamente expresado).Condicién de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma serd el dia
en que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deber4 realizarse en PESOS sin
considerar el I.V.A. segin Ley Nacional 19640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberdn presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con
cada certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
g) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la

Obra Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S8.C.V.0O) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicidn de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacién del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificaciéon (importe bruto del certificado), discrimindandose en la factura el
descuento correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho
certificado de obra, segtin lo establecido en Resolucién Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacién deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segiin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizard las tramitaciones para su
pago.

En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se verdn interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situaciéon de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.E.C.C. y T. abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a
partir de la fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extenderd igualmente
un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados
siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el trdmite de pago de la
citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podrdn incluirse en la programacién de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo
ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.
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El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podrd la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que
eventualmente arrojard la liquidacién final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. o La Provincia, el Contratista
tendrd derecho a reclamar intereses segiin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comin acuerdo con la administracién
publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgard, si asf lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendrd derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso c del presente Pliego.

El anticipo financiero podrd ser abonado por el M.LE.C.C. y T. a la Empresa en la cuenta bancaria
informada por la misma, segin el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard,
de cada certificado bdsico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con
el monto de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se
entenderd aquél que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de
redeterminacion de precios de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales
del Anticipo, podrd reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de
cada certificado bdsico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho
fondo de reparo podra ser sustituido por una pdliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En
caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.E.C.C. y T.
reintegrard los fondos constituidos, en efectivo, sin ningtn tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionard dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las pdlizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacién.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista deberd solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacién Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicacién el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Pudblica de la
Administracién Pdblica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los cédlculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas compatibles segin el
tipo de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comision de Redeterminacién de Precios en Contratos de
Obra Publica.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacién de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.

Una vez aprobados los célculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacion de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de precios serd igual al
establecido para los certificados bésicos, y se computard a partir de la fecha de la aprobacién del mismo
por parte del drea pertinente sin observaciones.
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6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y halldindose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademds otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcidén provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitaciéon de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccidon requiriese. En estos casos quedard pendiente de
certificacién un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacidn faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la obra,
que serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos,
salvo deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidén provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia serdn ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podrd el M.E.C.C. y T. ejecutarlos por terceros
con cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo debera el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizard una vez cumplido el plazo de garantia de obra,
mediante un Acta de Recepcién Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere
subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren
aparecer durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere
cumplir de acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIII, que
formara parte del expediente de obra.

La recepcidn final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccidon de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de
personal con mds de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de
apertura de sobres de la presente contratacién, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicataria
conforme Anexo.
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El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempeflard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero
fuera del 4mbito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relaciéon de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizard para la determinacién de un factor de correccidn del precio
oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05 * MOL * R)

Si MOL > 50 % Usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % tsese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL estd
expresado en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerard R = 0,50 y 0,30
en obras de infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la
Declaracién Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor sera el
resultante de la siguiente expresion:

Monto multa = A *0.05 * R * M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podrd superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en
obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO 1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA qU& €l Sr....ccccooiiiiiiiiiiiiiiiieeeteeete e , de la
EIMPIESA, oottt ettt et ettt ettt et e bt , ha visitado vy

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la Contratacién

Directa N° 028/2023, para la ejecucion de la Obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL
N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”, y ha obtenido toda la

informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia - Reparticién Licitante

Ushuaia, ............... de..ooveviviiiiiiiiiiiiiiiiens de 2023.-
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)
La firma.....coooiiiiieeeeeeeee s que suscribe, con domicilio real en la
Call®..iiiiiiiiiicen Ne.........De la ciudad de.......cccccevurnirninninncnnnen. , Provincia
de. .o e dOmicliO especial en la
CAlLE s Ne.......... de la ciudad de...........cecvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinine, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de
070} 4 (T J manifiesta que:
1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.
2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023.
3. Ha visitado el lugar donde se ejecutardn los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA

N° 028/2023 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacién de la
documentacién del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran Ia

CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023, para la ejecucion de la Obra “REFACCIONES EN
ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”., se
somete a la jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del
Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a
cualquier otra jurisdiccién que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III - FORMULARIO DE OFERTA

Sefiora

MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle ..........cccoooeeniiniiiniiiiniiienen.
N, de la ciudad de...........oevvvviiiiiiiiiiieiinnnneeenn.,  manifiesta/n a Ud. con caracter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 028/2023, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutardn las obras y
ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para poder establecer los més justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 028/2023, referente a la Obra “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15
-CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”, de acuerdo a su fin en la suma global
de PESOS . . (B ).
EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (30) TREINTA DiIAS
CORRIDOS.

Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depdsito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién () extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaifiia, en caso de que
corresponda)

Porlasumade PESOS..................c. (B )

(O U8 TR0
DOMICIIIO REal: o oo e e

Localidad:........ccoovvnniiiiiiiian, ProOVINCIA . ...ttt CP.........

Localidad:..........coooeviiiiiiiiiin, Provineia:.......ocoeveviiiiiiiiiiiiiiiiii e CP........
Teléfonos: .....o.ouvuiiiiiiiii
(M El Proponente consignard, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptard otra

modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO DEL ITEM RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXOIV-B
ANALISIS DE PRECIOS

N7
N Z Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
* z - . - - - - -
W - 7 Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
N Secretaria de Infraestructura Escolar
OBRA:
[ PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS |
|Rubro: |
Item:
[cod-Pol: [UNDAD:| un  [MESBASE: | ]
N° Descripcion Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
Total equipo =A
N° Descripcion Material Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
N° Descripcion Mano de Obra Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
1 Oficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medio Oficial hs
4 Ayudante hs
Total Mano de Obra = C
|cosTo uNITARIO (C.U.) C.U=A+B+C § -
IPRECIO UNITARIO: C.U. x COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO 0,00 $ - |
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ANEXO 1IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos((B;t)enerales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03
(©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35

Impuestos 4,5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+ B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el célculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El célculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-7283-2023

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 028/23

OBRA: "“REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA -
Ira. ETAPA - USHUAIA”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintidds, los abajo firmantes constituidos,
por una parte, por el/la ... en caracter de Secretario de
Infraestructura, ¥ .....c.oovviiiiiiiniiieiieiennennen. en caracter de Inspector de Obra, en representacion del
Comitente, y por la otra ........cccovvviiviiiiinnennnnn. , DNI NC°.....ooo. , Mat.

........................ en caracter de Representante Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante
Resolucion MLE.C.C.y T. N°.......... /23; proceden a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS
DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3)

ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N2
Empresa:
Obra:
FExpte. N°
Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha:
En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los____dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,
, en caracter de de la empresa , a los
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra]
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra
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CERTIFICADO DE OBRA
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CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provincia: Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del
Atldntico Sur

Fecha de
clevacion:

Empresa

Localidad:

Trabajos cjecutados en el mes de:

C.U.LT. empresa:

Nombre de la Obra:

Plazo Contractual de Ejecucién:

Monto del Contrato:

Fecha de Inicio:

Decreto / Resolucion M.O.yS.P. de Adjudicacién N°:

Fecha de Finalizacion:

Licitacién Piblica / Privada / Contratacién Directa N° Expte.:

Unidad de Cantidad Ejecutada %

Medida

Descripcién de Importe Ejecutado en $

Trabajos

Total
contratado

ITEM Cantidad Precio Unitario % Inc

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

Certificado acumulado actual N° :

Certificado acumulado anterior N° :

Importe del presente certificado

Deducci6n del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

Valor de la factura

Porcentaje global avance fisico mensual

Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado segtn plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.O. N°

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segin plan
de trabajo

Poliza seguro Garantia Caucion N° ......... por el 5% del monto de contrato

P6liza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N°....... Por el ....% del monto de contrato

Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....

Compaiifa Aseguradora:

Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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CALIFICACION DE EMPRESAS
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REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:......cooiii DENOMINACION: ...,
EXPEDIENTE N®.......cooiiii LOCALIDAD: ...
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:..........cooviiiin.
N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T.P:...oiiiiiiiiiiieii e .
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos

e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de

servicio

Organizacién de los trabajos

Personal de la empresa afectado a

la obra

Personal de la empresa y

cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Lugar y fecha

Firma y Aclaracion
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E-7283-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 028/2023

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA
- 1ra. ETAPA - USHUAIA”.
Fecha: ......... de .oovvviiiiii, de 2023

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del

Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ...

en cardcter de Secretario de Infraestructura, ¥ .........coooevviiiiiiiiiiiiininnn.n.. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra .............ccooviiiiiiiiiiiiiiiinnn.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. ...........eeeeiiiiiiiiiiiieeene e .. o0 caracter de Representante Técnico de

la contratista adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T. N° ...../23; proceden a labrar la presente
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa
constancia que no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente,
constatindose en este acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas
del arte de construir y las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba
indicada el periodo de garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en

el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 7283-2023

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 028/23

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 -CENTENARIO DE USHUAIA
- Ira. ETAPA - USHUAIA”.
Fecha: ...... de............ de 2023

En el dia de la fecha, en la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del
Atlantico Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la .................cooiiiiln. en
cardcter de Secretario de Infraestructura, y .........cooovvviiiiiiiniinnnn.. en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........cocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C. y T. N° ......./23; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia
que no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos
en su totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un

mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

————— Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este
acto por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante
denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa .............ccoeeevieiieiiea.., ,
representada en este acto Por ..........eeoeiiiniiiiinnnn.. ,ensucaracterde ...............ooenel , conforme lo
acredita mediante .............ooiiiiiiiiiii . , en adelante denominada «LA CONTRATISTA»,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las cldusulas y condiciones que a
CONtiNUACION S& EXPIeSAN:- = = = = = = = = = = = = = = = = = & = o o f e oo oo

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15
-CENTENARIO DE USHUAIA - Ira. ETAPA - USHUAIA”, Contratacién Directa N° 028/2023,
autorizada por Resolucién Ss.A.O.y S. N°........ /2023, adjudicada mediante Resolucion M.E.C.C. y T.
Ne ... /2023, bajo indicaciones, Ordenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demds
documentacion obrante en el Expediente administrativo MECCT-E-7283-2023.- - - - - - - - - - - == - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacién asi convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de
Obras Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; c) Oferta de la empresa obrante en el
mencionado Expediente N° MECCT-E-7283-2023; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA
CONTRATISTA» declara conocer y aceptar.- - - = - == == = = = = = = = = - o — oo oo oo

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de
PESOS ..o con.../100 ($ ....oevenennnn. ), valores al mes de ............... de

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «<LA CONTRATISTA».- - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de
Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «KLA CONTRATISTA».
En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen
de Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.-

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacién requerida y el plazo de pago serd
dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé
cumplimiento a la totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion
y pago del Pliego de Bases y Condiciones, con la debida retencién correspondiente al fondo de reparo
establecido en la Ley Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el
| o T e I i

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante .................coceveveviiiiiiininiinan. , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ............ccoceeee (Bereiiiiieeeeeeieieieenl,), importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente
COMETALO.- = = = = = = = = = = = & & oo o & oo oo

CLAUSULA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el
marco del cumplimiento de este Contrato las partes se someterdn a la jurisdicciéon de los Tribunales
Ordinarios Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccién que les pudiere corresponder
y fijan los siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia
y «LA CONTRATISTA» en calle .........coovviviiiiiiiiiiiiinnnn N , de la ciudad de
.............. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
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En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... diasdelmesde ....coooeeeecd@ oo oo e
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ANEXO XII

CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x 2 m Modulo = 1x [l

5X

2X

2X

2X

1,56X
1,5X
305X

1,5X

Codigo Cromatico - -

16,5X

15,6X 4,5X

SOMOS 5o

NOMBRE GRANDE
DE LA OBRA PARA
QUE SE DESTAQUE

$000.000.000.-

XXDIAS NOMBRE

T N
Nombre y Apoliido NOXXXX

6X

Sobierno de
Tierra del Fuego
Antartida e Islas
del Atlantico Sur

14X

10X i 10X

67-C 0-C 0-C
14-M 82-M 0-M
0y 100-Y 0y
0-K 0-K 100-K

SOMOS st

NOMBRE GRANDE
DE LA OBRA PARA
QUE SE DESTAQUE

L 20X

Isologotipos

Gobierno de ‘,s Gobierno de
Tierra del Fuego som Tierra del Fuego

Antartida e Islas
del Atlantico Sur

Codigo Tipografico

1ger Sans Black 242,5 pt (Naranja) . Fuente
i

Passanger
Presupuesto Sans Black 109 pt (Negro) sans
$000.000.000.- SE—
Plazo de Obra p Sans Black 89 pt (Negro)
XXDIAS NOMBRE. gor Sans Black 166 pt (Naranja)
TECNICO N Passanger Sans Black 59,5 pt (Negro)
Nombre y Apeliido N° XXXX

iger Sans Black 57,5 pt (Naranja) |

" Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

39



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0073

Provincia de Tierra del Fuego
Antdrtida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

9.DATOS DE OBRA

DATOS DE OBRA

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°
15 CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA -
USHUAIA”.

- OBJETO DE LA OBRA:
El edificio a intervenir, tiene por objetivo dar una respuesta a las necesidades
educativas de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de
la calidad de vida, la inclusion urbana y social de sus habitantes.
Alejada del Sector céntrico de la ciudad de Ushuaia, es uno de los principales
edificios formativos y de los mas antiguos, ya que cuenta con S.U.M y cocina-
comedor y las dependencias correspondientes para las actividades escolares.
Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio,
deben funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como
mision mantener las temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin
presentar ningun tipo de interferencia, ya que la aparicién de alguna anomalia
conlleva a la suspension y por consecuente perdidas de dias en el calendario
anual académico, tema recurrente en estos ultimos tiempos, dado el estado del
sector a intervenir.
Por lo antes expuesto se procede a intervenir en la realizacion de un Sistema de
calefaccion nuevos a través de Calderas por agua caliente y equipos Fancoil, y
reacondicionar y ampliar la sala de maquinas en su totalidad, y con esto lograr un
6ptimo funcionamiento en los sistemas de provision de gas y de calefaccion.
Con esta mejora se genera una mejor prestacion del servicio de calefaccion, con
un sistema mas moderno y seguro.

- UBICACION DE LOS TRABAJOS: Jose Ignacio Rucci N° 2535 - Ushuaia.
Seccion: F - Macizo: 30018 - Parcela: 0006B.-

- TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y

mejoramiento de sector existente.-

- SUPERFICIE: La obra tiene una superficie de intervencion total de
2.246,00 m2.-

- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra, objeto del
presente pliego, se establece en la suma total de PESOS: SESENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHO
CON 68/100 ($ 65.201.408,68).-

- PLAZO DE EJECUCION: |a obra tiene un plazo de obra 30 (TREINTA)

dias de corrido.-
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- PLAZO DE GARANTIA: |La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO
OCHENTA) dias de corrido.-

- REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — MMO..-

- CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de

02 (dos) planos conteniendo la informacion de anteproyecto para su

estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:

“REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15
CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”.

- OBJETIVO DEL PROYECTO:
El edificio a intervenir, tiene por objetivo dar una respuesta a las necesidades
educativas de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de
la calidad de vida, la inclusion urbana y social de sus habitantes.
Alejada del Sector céntrico de la ciudad de Ushuaia, es uno de los principales
edificios formativos y de los mas antiguos, ya que cuenta con S.U.M y cocina-
comedor y las dependencias correspondientes para las actividades escolares.
Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio,
deben funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como
mision mantener las temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin
presentar ningun tipo de interferencia, ya que la apariciéon de alguna anomalia
conlleva a la suspensiéon y por consecuente perdidas de dias en el calendario
anual académico, tema recurrente en estos ultimos tiempos, dado el estado del
sector a intervenir.
Por lo antes expuesto se procede a intervenir en la realizacion de un Sistema de
calefaccion nuevos a través de Calderas por agua caliente y equipos Fancoill, y
reacondicionar y ampliar la sala de maquinas en su totalidad, y con esto lograr un
optimo funcionamiento en los sistemas de provisiéon de gas y de calefaccion.
Descartando de esta forma el sistema de calefactores que actualmente presenta el
edificio, con 48 artefactos y con un recorrido de canerias de gas extenso.
Con esta mejora se genera una mejor prestacion del servicio de calefaccion, con
un sistema mas moderno y seguro.

- UBICACION: Jose Ignacio Rucci N° 2535 - Ushuaia.

- DATOS CATASTRALES:
Seccion: F.
Macizo: 30018.
Parcela: 0006B.

- SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de intervencion total de 2.246,00 m2.
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- IMPLANTACION:

2 J o |
Resort & Spay’

Taller Regjonal
Austral (RTOVTV)?
- - N
Celentano Motors \.,‘
r o SA-Toyota Ushuaiaj 53
*. ' Escuela15” > N teropgi () wl ~
* " Centenario de... :

ESCUELA PROVINCIAL
N°15 CENTENARIO DE
USHUAIA - USHUAIA.

- DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:
El Proyecto consiste en la readecuacion de la Sala de Maquinas, el sistema de
calefaccion completo nuevo para todo el Edificio y la normalizacion de la
instalacion de gas desde el nicho hasta el interior del edificio.
La zona a intervenir brinda flujo hidrosanitario, calefaccién y gas natural al edificio
en su conjunto, incluyendo salones, areas administrativas y conexas, cocina-

comedor, porteria, sanitarios y S.U.M., con una superficie total de 2.246,00 m2.

- DESCRIPCION TECNICA DEL ANTEPROYECTO:
En este proyecto solo vamos a centrarnos en las instalaciones necesarias para el
buen funcionamiento del Sistema de calefaccion completo y la modernizacion de
la Sala de Maquinas propiamente dicha.
En una primera fase, se realizara el desmantelamiento total de la sala actual, retiro
de equipos existentes y de los calefactores y sus ventilaciones.
Paralelo se montara una nueva instalacion de gas, manteniendo el medidor y
doble regulacion, el cual cumplira con la normativa de aplicacion (NAG), como asi
también se realizara el nuevo tendido, el cual alimentara a las nuevas calderas a
instalar.
En segunda instancia, se prevé la instalacion de 4 (cuatro) nuevas calderas con la
disposicion de servicios correspondientes, se trazara un nuevo diagrama en
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mandada y retorno del sistema de calefaccion, que se dividira en cuatro sectores
con un colector central, modificacion en el suministro y actualizaciéon del tablero
eléctrico (TS) respetando la AEA, y se instalaran 4 equipos Fancoil.

La iluminacion en la sala de maquinas se actualizara por equipos led e incluira

luminaria de emergencia led, se hara demarcaciones correspondientes segun
normas IRAM e incluira extintores de tipo Halogenado con soporte y chapa baliza.

TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refacciébn y mejoramiento de sector
existente.

PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la
suma total de PESOS: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL
CUATROCIENTOS OCHO CON 68/100 ($ 65.201.408,68).-

SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contratacion sera por CONTRATACION DIRECTA, de acuerdo a
la ley de obras publicas, por sistema de ajuste alzado.

PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 30 (TREINTA) dias de corrido.

PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e
higiene establecidas en la Ley Nacional No 19.587 y en el Decreto Nacional No
911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial vigente en la materia. Una vez
firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de dos (02) dias habiles
para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado por
profesional con incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ANEXO Il .‘
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia

Secretaria de Infraestructura
etaria de -Zona Sur COMPUTO Y PRESUPUESTO

2)

L1l
RS

/léi
\\\

OBRA: “REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 “CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA - USHUAIA”. Ushuaia ene-23

ITEM|C.P. DESIGNACION DE LOS TRABAJOS UNID.| CANT. P.UNIT. P.ITEM P. RUBRO| %]In.
1  TAREAS PRELIMINARES $ 2.363478,43 | 3,62%
11 13 Provision y colocacion de cartel de obra de 2,00m x 1,00m Un 1,00

Documentacion de obra. Incluye gastos de Representante]
1.2 1" [ Tecnico, gasista matriculado, Calculo de Balance Térmico ytodal Gl 1,00
documentacion necesaria para la materializacion de la obra.

2 DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE $ 1.794594,37 | 2,75%

Demolicion de mamposteria de bloques de hormigon (6,75 m2)
21 489  |en nuevo sector de sala de maquinas. Segun se indica en Plano| Gl 1,00
General - 01.

Desmonte y retiros en sala de maquinas y de toda instalacion (de
gas y calefaccion) y/o equipo en desuso, roto, deteriorado. Se)
22 489  |deberan desintalar los 2 (dos) equipos de aires que funcionan| Gl 1,00
actualmente y su correspondiente instalacion de gas, dejando el
espacio limpio y apto para posteriores trabajos.

23 489 |Desmonte y retiro de calefactores existentes en aulas, oficinas. | Un | 48,00

Demolicion de nicho de gas existente y de la cafieria existente)
24 489 |dentro de el. Se debera dejar el sector en condiciones y apto| Gl 1,00
para la construccion de nuevo nicho de gas.

3 MUROS Y TABIQUES $ 1.981.499,07 | 3,04%
Tabique tipo T1 (1/2 tabique de placa de roca de yeso 12.5mm|
ignifuga + perfiles galvanizados tipo PGU-PGC + aislacion
termoacustica de lana de vidrio 4" estandar) en sala de)
maquinas.

4 ZINGERIAS $ 5.641.944,00 | 8,65%

31 116 m* | 45,50

Provision y colocacion de zinguerias tipo U para tapar cafieria de|

44 38 lalimentacion y retomo de agua para radiadores a instalar.

ml | 350,00

5 PINTURA $ 255.672,06 | 0,39%

5.1 423  |Pintura Latex para interior. m2 | 4550

5.2 424 Pintura Sintetica para interior en pisos de Sala de Maquinas. m2 10,00

6 INSTALACION ELECTRICA $ 793.360,40 | 1,22%

Ar - Cafierias - C $ -

Provisién y colocacion de plafones led de iluminacion estancos

611 820 e onigw.

Un 3,00

6.2 320 Tendido y cafieria eléctrica para la alimentacion de los plafones|

eléctricos. Con cafierias rigida fipo Electrosistem y cableado. Un 3.00

Provision y colocacion de luz de emergencia tipo Atomux o
6.3 321 similar con bateria autonoma. Se indluye la instalacion y cafieria] Un 1,00
rigida tipo Electrosistem y cableado.

Provision y colocacion de Bandejas Metalicas Portacles de 200
mm, ranuradas segun distribucion, que llevaran los conductores|
que alimentan eléctricamente a los tableros, calderas nuevas
bombas recirculadoras a instalar.

64 294 Gl 1,00

Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por]

65 [ 287 cable tipo Sintenax de 3x2,5 mm. Desde el Tablero Seccional.

mi 1,00

66 og7  |Provision y colocacién de Caja exterior y Tomacorriente

monofasico, para conexion de Bombas, Calderas, sensores. Un | 1000

Tablero Seccional. $ -

Construccion de tablero eléctrico Seccional, incluye equilibrio de|
6.7 935 |fases, ajuste de bomeras y provision de termomagneticas un 1,00
Diferenciales y todo ofro elemento de proteccion necesario.

7 INSTALACION DE GAS $ 3.680.724,60 | 5,65%

Confeccion de proyecto de la instalacion de gas. Deberia incluir]
planos de distribucion de cafierias, calculo y dimensionado de las|
mismas. Deberan estar declarados todos los artefactos nuevos
existentes que hayan en el edificio.

71 1" Gl 1,00

Provision e instalacion de sistema de doble regulacién paral
medidor. EI mismo sera amado dentro de un nicho nuevo de
72 289  |2,50 x1,50x1,20mts (0 segn el dimnesionado que se desprenda] Gl | 1,00
del calculo y proyecto de gas). Debera cumplir con Io|
especificado en la NAG-237.

Provision e instalacion de cafios y accesorios de diferentes|
diametros para la instalacion de gas. Los mismos seran de
73 280 |acuerdo al calculo y dimensionado y toda la cafieria y accesorios| Gl 1,00
deberan estar aprobados por Enargas y de acuerdo a la NAG-
200.

Prueba de hermeticidad. Se realizaran las pruebas de
hermeticidad que la inspeccion considere necesaria y las
74 280 |requeridas por Camuzzi Gas del Sur para su aprobacion. Dichas| Gl 1,00
pruebas, se llevaran a cabo de acuerdo a lo establecido en el
punto 3.3 de la NAG-200.

Provision e instalacion de rejillas de aporte de aire y ventilacion|
75 og |€n sala de maquinas. Las mismas seran de acuerdo al calculo)
: segun los consumos y deberan aprobadas y contar con matricula
correspondiente.

Gl 1,00

Encendido y puesta en marcha de los artefactos. La totalidad de
los artefactos deberan ser encendidos y dejados en comrectol
funcionamiento al momento de finalizar la obra. El mismo debe
ser realizado por personal especializado y matriculado.

76 280 Gl 1,00
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s | |INSTALACION DE CALEFACCION [ | | $ 4716527996 | 72,34%

Caferias de Alimentacién y Retorno $ -

Provision y colocaciéon de nuevo colector de Alimentacion y
cafierias - (TC-A). Seran de cafios de polipropileno y diametros|
81 296 |segun arroje el calculo de balance térmico. Ubicado en sala de| Gl 1,00
maquinas.

Provision y colocacién de nuevo colector de Retorno y cafierias -|
(TC-R). Seran de cafios de polipropileno y diametros segun
amoje el calculo de balance térmico. Ubicado en sala de
maquinas.

82 296 Gl 1,00

Provision y colocacion de cafierias tipo Acqua System PN 25|
Magnum de diametros varios, con todos sus elementos, llaves y|
accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA|
1) - (CR-1). Seran de cafios y diametros segln arroje el calculo
de balance térmico. Alimenta Oficinas, y aulas y bafios ubicados|
en Planta Baja sector izquierdo.

83 300 Gl 1,00

Provision y colocacion de cafierias tipo Acqua System PN 25
Magnum de didmetros varios, con todos sus elementos, liaves y
accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA|
2) - (CR-2). Seran de cafios y diametros segun arroje el calculo
de balance témico. Alimenta comedor, cocina, bafios y aulas|
Planta Baja sector derecho.

84 300 Gl 1,00

Provision y colocacion de cafierias tipo Acqua System PN 25
Magnum de didmetros varios, con todos sus elementos, llaves y
accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA;
3) - (CR-3). Seran de caios Yy diametros segun arroje el calculo|
de balance térmico. Alimenta fancoils nuevos a colocar en|
pasillos de Planta Baja sector derecho y Pasillos Planta Alta.

85 300 Gl 1,00

Provision y colocacion de cafierias tipo Acqua System PN 25
Magnum de didmetros varios, con todos sus elementos, llaves y
86 300 |accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CAl Gl 1,00
4) - (CR-4). Seran de cafios y diametros segln arroje el calculo
de balance térmico. Alimenta aulas y pasillos Planta Alta.

Artefactos. $ -

Provision y colocacion de bomba recirculadora de calefaccion|
tipo Grundfos UPS 80 - 120 , incluye bridas para su correcta

B:a 750 conexion o de similares caracteristicas. Un 2,00
88 301 Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo| Un 300
’ XP 80, de 78.000 kcal/h o de similares caracteristicas. :
89 301 Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelol un 1,00

XP 100, de 99,000 kcal/h o de similares caracteristicas.

Provision y colocacién de Radiador TSA tipo Helyos 500 de 2
8.10 299 |elementos o de similares caracteristicas, incluye llaves| Un 1,00
detentoras y purgador.

Provision y colocacién de Radiador TSA tipo Helyos 500 de 7
8.1 299 |elementos o de similares caracteristicas, incluye llaves| Un 1,00
detentoras y purgador.

Provision y colocacién de Radiador TSA tipo Helyos 500 de 9|
8.12 299 |elementos o de similares caracteristicas, incluye llaves| Un 50,00
detentoras y purgador.

Provision y colocacion de Radiador TSA tipo Helyos 500 de 10|
8.13 299 |elementos o de similares caracteristicas, incluye llaves|] Un | 21,00
detentoras y purgador.

Provision y colocacion de Radiador TSA tipo Helyos 500 de 11
8.14 299 |elementos o de similares caracteristicas, incluye llaves| Un | 20,00
detentoras y purgador.

Provision y colocacion de Radiador TSA tipo Helyos 500 de 12|
8.15 299 |elementos o de similares caracteristicas, incluye llaves| Un | 39,00
detentoras y purgador.

Provision y colocacion de equipo Fan coil marca Westric de

20 295 {5000 Kcal. o similares caracteristicas. Un | 400
817 295 Provision y coIch_:\cuon de equipo Fan coil marca Westric de| Un 3,00
10.500 Kcal. o similares caracteristicas.
8.18 296 Provisiony colocacion de termostatos. Un 5,00
9 LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE OBRA $ 1.524.855,78 | 2,34%
Limpieza general del establecimiento (incluye escombros vy
9.1 32 materiales en desuso). Se debera la obra perfectamente limpiay| gl 1,00
condiciones de habilitacion y habitabilidad.
PRECIO TOTAL $ 65.201.408,68 | 100,0%
SON PESOS: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN IL CUATROCIENTOS OCHO CON 68/100
Mes Base: ENERO 2023. |
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Planta Alta Aulas
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ANEXO III DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° QQ ; 3 /2023.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES
Se realizard la Refaccion Integral de las Instalaciones de Calefaccion, de Gas y re funcionalizacion de la
Sala de Mdaquinas del Establecimiento, con el objeto de establecer la modernizacién de los artefactos y
cafierias de las Instalaciones, que se detallan a continuacidn.
- Instalaciones nuevas de Red de Gas y Construccion de Nicho de gas con sistema de Doble
regulacion acordes a las Normativas vigentes.
- Refaccién y modernizacién de Sala de Maquinas, incluyendo los colectores, Bombas de
Circulacién y Sistema de Calderas nuevas.
- Instalacién nueva completa del Sistema de Calefaccion por agua caliente, a través de Radiadores.
- Refuncionalizacion de Sistema Eléctrico para la Sala de Maquinas y armado de Nuevo tablero.

CONDICIONES PARTICULARES
En el caso que el proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omisidn, deberd
comunicarlo al comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de bases y
condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del pliego Licitario, ni
evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de la obra, ya
que las misma deberd entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segtn las reglas del
arte y de acuerdo a sus fines.
Se deberé tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones
especificas:
- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.
- Decreto Nacional N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley
Nacional 24.314).
- Ley Provincial N° 449 en adhesién al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314 referido a la
Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.
- Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley Nac. N°
19.587).
La empresa Contratista debera proponer por escrito la forma en que desarrollard la obra, ademas debera
realizar toda documentacién y trdmites requeridos por los entes provinciales y/o de incumbencia, y de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o
proyectadas en la zona en donde se desarrollaran los trabajos.
Presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura existente
de acuerdo al proyecto de obra.
Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y camaras de cualquier
tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Las cafierias removidas y todos los elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccién de Obra.
No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el Contratista
efectuar con suficiente antelacion todos los tramites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los
entes correspondientes.
En el caso de duda o indefiniciéon sobre la interpretacion de algunos de los items de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podrdi ACLARARLA o AMPLIARLA en la
Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur de la Secretaria de Infraestructura, del Ministerio de
Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia de Tierra del Fuego A.LLA.S. ubicado en la
Ciudad de Ushuaia.

GARANTIAS DE CALIDAD Y GENERALIDADES:

El Contratista deberd presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice en
obra emitidas por los respectivos fabricantes. Se considera "similar" a aquel artefacto o material de igual
calidad y prestaciones, que los aqui nombrados y cuyos fabricantes cuenten con trayectoria reconocida en
el mercado. La presentacion de las garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las mismas es
obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en caso
de no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberdn ser entregadas de acuerdo al requerimiento de la
Inspeccion de Obra.

1. TAREAS PRELIMINARES
1.1. Provision y colocacion de cartel de obra de 1,00m x 2,00m:
El contratista colocara en el lugar que le sefiale la Inspeccién un (1) cartel de obra de 1 metros x 4 metros,
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construido con Cafio estructural 80x80x1,6mm. y chapa lisa galvanizada N°22, sobre este, el ploteo
vinilico deberd acordarse al disefio de texto y simbolos, que se especifican en el pliego de bases y
condiciones y/o que oportunamente comunique la Inspecciéon de Obra. Estard prohibido colocar
propagandas y/o leyendas, salvo indicacién contraria. El contratista deberd mantener el cartel en buen
estado de conservacion, durante todo el curso de la obra.

Para la cotizacion del presente item, la contratista debera tener en cuenta que, al momento de
finalizar la obra, debera retirar y trasladar el cartel de obra hasta su lugar de acopio definitivo, el
cual le sera indicado por la inspeccion, habida cuenta que el mismo quedara en poder del Estado
Provincial.

1.2 Documentacion de obra. Incluye gastos de Representante Técnico, gasista matriculado, Calculo
de Balance Térmico y toda documentacion necesaria para la materializacion de la obra.

La contratista deberd presentar ante la Inspeccién de Obra por medio de Nota, la documentacién del
proyecto correspondiente al sector de la obra, materializada en dos copias en papel de cada uno de los
documentos entregados, sean éstos memorias de cdlculo, planillas o planos, a efectos de su verificacion y
eventual correccidn y / o aprobacién de corresponder.

ESTA DEBERA SER PRESENTADA EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA ENTREGA.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de producida la entrega, la Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur,
por medio del Inspector de Obras designado, hara entrega a la contratista de la documentacién presentada,
con calificacion de:

a.- RECHAZADA )
b.- OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION
c.- APTA PARA CONSTRUCCION.

CRITERIOS DE VISADO DE LA DOCUMENTACION:

a. En el caso de resultar RECHAZADA, implica que la misma no es aceptada como proyecto
ejecutivo y deberd ser rehecha.

b. En el caso de ser OBSERVADA - NO APTA PARA CONSTRUCCION, se acepta la
documentacién entregada como proyecto ejecutivo, pero deberdn ser tomadas en cuenta las
observaciones indicadas, en funcidn de éstas se deberd proceder a su ser correccién y nuevamente
entregada, a efectos de lograr la calificacién de APTA PARA CONSTRUCCION.

c. APTA PARA CONSTRUCCION: aceptado como proyecto ejecutivo y serd la Unica instancia
admitida para la realizacién de la obra

Para los casos a.- y b.- la contratista dispondrd de cinco (5) dias habiles para ejecutar lo que
correspondiere y volver a hacer la entrega

Toda la documentacion de obra debera estar APTA PARA CONSTRUCCION, antes de transcurridos 21
dias corridos del acta de Inicio de Obra.

Si vencido el plazo previsto no se cumplimentara con la presentacién completa de la documentacién de
obra, la Empresa Contratista por una parte serd pasible de aplicacién de multa segin lo estipulado en el
Régimen de Multas y por otra no se le hard efectivo el pago del Certificado de Obra que correspondiera
por fecha.

El Contratista en su caracter de Constructor de Obra sera el dnico responsable civil v penal de las
consecuencias y danos provocados a bienes y personas por errores en la documentacion de proyecto
de la obra, el calculo v dimensionado de la estructura y/o en los planos y planillas.

2. DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE:

El Contratista procederd a ejecutar todas las tareas de demolicién necesarias indicadas en las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares, planos y planillas adjuntas. Dicho trabajo se llevard a
cabo con sumo cuidado y precaucion de no afectar las construcciones existentes y los elementos a
desmontar.

Incluye las siguientes operaciones.

[1 Trabajos de preparacion y de proteccion.

[ Derribo, fragmentacién o desmontaje de construcciones.

[ Retirada de los materiales

La contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las
demoliciones, el traslado y el almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes
de la ejecucidn de los trabajos hasta los lugares determinados por la Inspeccién de Obra. Previamente a los
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trabajos de demolicién se elaborard un estudio de demolicidn, que deberd ser sometido a la aprobacién del
Inspector de Obra, siendo el contratista responsable del contenido de dicho estudio y su correcta ejecucién
En el estudio de demolicién deberan definirse como minimo:

[J Métodos de demolicién y etapas de su aplicacion.

[J Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, asi como los apeos de ser
necesarios

[J Estabilidad y proteccién de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas

[J Proteccidn de las construcciones e instalaciones del entorno

[J Mantenimiento o sustitucién provisional de servicios afectados por la demolicién

[J Medios de evacuacién y definicidn de zonas de vertido de los productos de la demolicién

[0 Cronograma de trabajos

[J Pautas de control

[0 Medidas de seguridad y salud

Se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construccion.

El Contratista sera responsable de la adopcién de todas las medidas de seguridad v del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi como de evitar
que se produzcan dafios, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas préximas y
del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el
inspector de obra

Antes de iniciar la demolicién se neutralizardn las acometidas de las instalaciones a desconectar, de
acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberd prestar especial
atencién a conducciones eléctricas y de gas enterradas. En el caso particular de existir conducciones o
servicios enterrados fuera de uso deberan ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a
1,5m bajo el terreno natural o nivel final de excavacién, cubriendo una banda de al menos 1,5m alrededor
de la obra, salvo especificacién en contra del Proyecto o del Inspector de Obra.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberan quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se utilicen, quedaran en
propiedad del comitente, debiendo ser trasladados por el contratista al lugar que indique la inspeccién de
obra.

La demolicién y/o remocién, constara de la remocion techos, contrapisos, tabiques divisorios de
mamposteria, revestimientos e instalaciones en bafios, de cerdmico de piso, zdcalo y tabiqueria.
Terminada esta tarea se reparard y pintara el sector intervenido, haciendo el corte de pintura que determine
laD.O..

Los escombros, producto de demoliciones y los elementos desmontados que no se utilicen,
quedaran en propiedad del Comitente, debiendo ser trasladados por el Contratista al lugar que indique la
Inspeccién de Obra, en un radio no mayor de 20 Km.-

Corresponde ejecutar todas las tareas de desmonte y demolicién que sean necesarias para realizar
las refacciones descriptas en este pliego Licitario, la presente indicacién es vélida para todos los rubros y
para todos los sectores afectados a las reformas.

2.1. Demolicion de mamposteria de bloques de hormigéon (6,75 m2) en nuevo sector de sala de
maquinas. Segiin se indica en Plano General - 01.
Se realizard la demolicién de la mamposteria ubicada en sector de Sala de Maquinas actual del
establecimiento, con el fin de ampliar dicho espacio, dicha tarea esta indicada en el plano General 1. Esta
tarea, se deberd realizar sin romper o afectar al edificio existente, si sucediera, se deberd repararlo y
dejarlo en condiciones Optimas para el posterior montaje de nuevas salas de maquinas.

2.2. Desmonte y retiros en sala de maquinas y de toda instalacion (de gas y calefaccion) y/o
equipo en desuso, roto, deteriorado. Se deberan desintalar los 2 (dos) equipos de aires que
funcionan actualmente y su correspondiente instalacion de gas, dejando el espacio limpio y
apto para posteriores trabajos.

Se realizara el desmonte y demolicién de los equipos de calefaccidn existentes en sala de maquinas actual
y de todo equipo distribuido en diferentes espacios del establecimiento. Los equipos € insumos que se
retiren, seran correctamente acopiados, preservando el buen estado de los mismos. La inspeccion de Obra
dispondra cual serd el destino final de los mismos. Esta tarea, se deberd realizar sin romper o afectar al
edificio o instalaciones existentes, si sucediera, se deberd proceder a repararlo y dejarlo en condiciones
Optimas.
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2.3. Desmonte y retiro de calefactores existentes en aulas, oficinas.
Se realizard el desmonte y retiro de la totalidad de los calefactores tiro balanceado existentes distribuidos
en diferentes espacios del establecimiento. Los equipos e insumos que se retiren, serdn correctamente
acopiados, preservando el buen estado de los mismos. La inspecciéon de Obra dispondrd cual serd el
destino final de los mismos. Esta tarea, se debera realizar sin romper o afectar al edificio o instalaciones
existentes, si sucediera, se deberd proceder a repararlo y dejarlo en condiciones dptimas.

2.4. Demolicion de nicho de gas existente y de la cafieria existente dentro de el. Se debera dejar el
sector en condiciones y apto para la construccion de nuevo nicho de gas.

Se realizard el desmonte y demolicién del nicho de gas existente, como asi también de la cafieria dentro de

el. Dicha tarea esta indicada en el plano General Esta tarea, se deberd realizar sin romper o afectar al
edificio existente, si sucediera, se debera repararlo y dejarlo en condiciones 6ptimas.

3. MUROS Y TABIQUES

3.1. Tabique tipo T1 (1/2 tabique de placa de roca de yeso 12.5mm ignifuga + perfiles

galvanizados tipo PGU-PGC + aislacion termoacustica de lana de vidrio 4" estandar) en sala
de maquinas.

Este item tiene por finalidad el armado de 1/2 mamposteria de placa roca de yeso ignifuga con su
correspondiente aislacion termoacustica.
Excepto especificacion en contrario, la totalidad de tabiques divisorios interiores seran de montaje en seco
y estardn compuestos por placas de roca de yeso aplicadas sobre bastidores ejecutados en perfiles de chapa
galvanizada.
La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques debera
realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal manera
que puedan ser verificadas por la Inspeccién de Obra para su aprobacion. Sin dicha aprobacién no podran
iniciarse las tareas de armado.
Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. No
se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes. Todo plano que
presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccion de Obra debera ser reejecutado
integramente con costo a La Contratista, la que debera prestar especial cuidado en la terminacion de
angulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitirin deformaciones debiendo
presentar lineas rectas. Se pondra especial atencion a la calidad de las terminaciones por lo que La
Contratista queda obligada a extremar todos los recaudos.
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel protector
del nticleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podré desechar y ordenar retirar de la obra todo panel
que presente los deterioros antes descriptos.
La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de perfiles,
grampas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos son necesarias para
ejecutar los restantes trabajos.

Materiales:

Placas: se emplearan placas ignifugas de 1.20 (uno punto veinte) m x 2.40 (dos punto cuarenta) m y de
12,5 (doce con cinco décimas) mm de espesor, conformadas por un nucleo de roca de yeso bihidratado
con proteccion de papel de celulosa en su cara principal posterior y en sus cuatro bordes.

Elementos estructurales: los bastidores portantes estardn compuestos por montantes (elementos
verticales) y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estandar de chapa galvanizada No
24 con alas de superficie moleteada conformados en frio o mediante maquina de produccidn continua por
rodillos. El largo de los perfiles sera de 2,60 m y su ancho variable en funcidn del espesor del tabique que
se especifique en planos (34mm y 69mm).

Perfil omega: perfil antivibratorio de seccion trapezoidal construido en chapa galvanizada No 24 de 70 x
13 mm y terminacion superficial moleteada. Se utilizard como clavadera en cielorrasos aplicados y
revestimientos de muros.

Fijaciones: los perfiles se fijjaran a losas, columnas, vigas de hormigén o mamposteria mediante tarugos
Fischer S-8 y tornillos; y entre si por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Phillips o con remaches
Pop. Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados.

Elementos de terminacion:

Masilla: en base a resinas vinilicas especiales, de alto poder adherente, para tomar las juntas de las placas
de yeso.

Cinta de papel: banda celuldsica fibrada de 50 mm de ancho y alta resistencia a la tension. Se coloca
sobre la masilla en correspondencia con las juntas para restablecer la continuidad de las superficies.
Absorbe posibles movimientos impidiendo la aparicion de fisuras.
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Cantonera: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32 (treinta y dos) x 32 (treinta y dos)
mm de 2.60 (dos punto sesenta) m de largo, con dos caras moleteadas para proteccion de angulos salientes
entre placas.

Angulo de ajuste: guardacanto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 10 (diez) x 25 (veinticinco)
mm y 2.60 (dos punto sesenta) m de largo con una cara moleteada, para proteger los cantos vivos de la
placa. Cinta con fleje metalico: cinta flexible metalica para cubrir angulos diferentes de 90°.

Cinta de malla autoadhesiva: banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas para
reparaciones de placa.

Buiia: perfil de terminacion prepintado con forma de galera de chapa galvanizada N° 24 de 10 x 10 mm
con un ala moleteada para bufias entre placas.

Montaje:
Armado de la estructura: aprobado el replanteo por la Inspeccion de Obra, La Contratista fijara con

tornillos y tarugos Fischer S-8 la solera superior al techo del local, y la inferior al piso o carpeta. En todos
los casos realizara una primera fijacion provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del
replanteo y alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacion
definitiva.

Sobre las soleras se ensamblaran los montantes cada 40 (cuarenta) cm., mediante tornillos o remaches Pop
tomando especiales recaudos con respecto a su aplomado. La Contratista esta obligada a evitar empalmes,
solo se admitiran aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60 (dos punto sesenta) m. Los
montantes se empalmaran superponiéndose 20 (veinte) cm., girando 180° (ciento ochenta grados) uno del
otro.

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocaran los marcos metalicos y tubos de refuerzo
fijandolos a los montantes mediante un minimo de 3 (tres) grampas de chapa soldadas al tubo de refuerzo
y unidas a los montantes mediante remaches o tornillos. La totalidad de marcos en forma previa a su
montaje deberan espumarse con espuma rigida de poliuretano o similar.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la incorporacion de los perfiles de refuerzo que crea necesario, los
que deberan ser incorporados por La Contratista sin que ello signifique un incremento de precio en la
oferta.

4. ZINGUERIAS:
4.1.Provision y colocacion de zinguerias tipo U para tapar caferia de alimentacion y retorno de
agua para radiadores a instalar.
Se colocara una chapa lisa galvanizada en U, anclada con tornillo hexagonal autoperforante 2” con
arandela. Toda la zingueria instalada deberd quedar perfectamente sellada con PU44 siloc x 300ml.

S. PINTURAS:

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podrd ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo.

La Contratista deberd notificar la Direccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
protector, barniz, etc.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La tltima mano de
pintura, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos.

Serd condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomard las previsiones del
caso, dard las manos necesarias, ademds de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
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etc., pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

TAREAS PREVIAS:

Para todos los items de pintura deben realizarse las siguientes tareas previas siguiendo el siguiente orden
metodolégico:

1- Debe efectuarse un emparejado de la superficie de manera tal de eliminar toda ondulacidn, oquedad, etc
en la superficie del plano a pintar, para ello el contratista debe arbitrar los medios necesarios y suficientes
que permitan restituir el revoque fino utilizando para ello mallas plasticas,

metal desplegado, etc. quedando expresamente prohibido efectuar el relleno mediante adhesivos de yeso.
2- En el caso de fisuras y o agrietamientos el contratista deberd ejecutar a su exclusivo cargo y costo la
reparacion de las mismas mediante la ejecucién de llaves, anclajes, etc., u otro dispositivo que garantice
ese fin. Tales trabajos deberan estar contemplados implicitamente en el rubro Pintura.

3- Previo a la colocacién del primer mano de pintura se debe efectuar un rasqueteado y lijado intensivo de
la superficie a pintar de manera tal de eliminar todo tipo de hongos, descascaramiento, flojedades, etc.
Dejando la superficie libre de polvo u otras sustancias que imposibiliten la correcta adhesién de la pintura.

5.1 Pintura Latex para interior.

Después de haber preparado las superficies, se pintard con dos (2) manos como minimo de latex para
interiores, Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS, color blanco, caso contrario, serdn determinados y
aprobados por la inspeccién de Obra.

5.2 Pintura Sintetica para interior en pisos de Sala de Maquinas.

Se pintard con dos (2) manos como minimo de Pintura de alto transito, Tipo ALBA o SHERWIN
WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, serdn determinados y aprobados por la inspeccién de
Obra.

6. INSTALACION ELECTRICA:

Generalidades:

Ademads de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, seran de aplicacién las siguientes

normas:

* Instituto Argentino de Racionalizacién Materiales(I.R.A.M.);

* Reglamentacién de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);

* Reglamentacién del ENRE vigentes;

* Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

* Reglamentacién para la ejecucién de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicién Agosto
2006). Para aquellos aspectos que atin no se hayan incluido en la normativa, o que se encuentren en
estudio, se observardn las prescripciones dadas por la International Electrotechnical Comisiéon (IEC).
Adicionalmente se observaran las normas dadas para la instalacién por:

* Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;

* Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

* Para la ejecucion y tramitacion de los trabajos referidos a la instalacion eléctrica se contard con un
matriculado en la Direccion Provincial de Energia de la ciudad de Ushuaia, el cual sera el responsable
de los trabajos, la presencia del mismo en la obra serd mientras se efectien los mismos. Ademas de los
trdmites comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalacién de referencia requiera alguna
gestion especial ante la Empresa proveedora de energia, el Contratista presentard ante dicha Empresa
toda la documentacién que la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al
respecto, correrdn por su cuenta y cargo.

Regularizacion de instalacion existente:
La presente licitacién comprenderd la ejecucion de la instalacién proyectada para el sector de Sala de
Maéquinas nuevas, como asi también la actualizacién y regularizacidon de la instalacion eléctrica en el
sector existente, referente a los Tableros que afectan el lugar. Dicho trabajo consistird en la provision e
instalacién indicada de luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segin nuevo proyecto de
divisioén de circuitos a realizar y presentar para su aprobacién por la empresa contratista. Se debera incluir
en la cotizacién de este item la reposicion de aquellas canalizaciones que no verifiquen en buen estado o
en la relacién tamafio/cableado. En el caso de los circuitos para tomas, los mismos serdn reemplazados en
su totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y canalizaciones del tipo normalizado por fuera de la pared.
Se realizaran las instalaciones para el conexionado de las Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de
Presurizacion de agua.

[0 Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior de los

tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a las tomas.
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[J Todos los circuitos contardn con protecciones termo-magnético y diferencial.

[J La seccion de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cdlculo, no podrdn ser
menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones minimas de
conductores".

[J En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm?2, se admitirdn uniones
de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y
derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm?2 podrin efectuarse del mismo modo, si la
unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples (mds de 4 conductores)
deberan utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras
normalizadas segtin normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

[J La ubicacién de los tomacorrientes serd la indicada en la seccién 771.8.3-J.

[J También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Suministro de energia:
A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir con
las especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda:
La determinaciéon de la demanda de potencia médxima simultanea de energia eléctrica del
edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

[J Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o ldmparas que funcionen con equipos
auxiliares, mds el 100 % de la iluminacién incandescente, mds 100 VA por cada adicional.

[0 Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de las tomas instaladas, se tomard una potencia unitaria de
60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.

[0 Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente
de simultaneidad.

[J Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas, afectadas por
un coeficiente de simultaneidad.

[0 Los coeficientes de simultaneidad serdn determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la
base de los usos previstos.

[0 Los tnicos tomacorrientes que se aceptardn seran los de tres (3) patas planas, norma IRAM 2071,
Reglamentacién A.E.A. —771.8.3 k.

[J Por toda la instalacién se pasard un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a tierra
serd de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor deberd estar conectado a la carcasa
metdlica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de corresponder, y bandejas
metélicas; de seccién minima 2.5 mm2 y seccién no menor a la del conductor activo. El disefio de
este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma [.LR.A.M. 2.281:
“Codigo de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.LN./
VDE 0100.

Artefactos de iluminaciéon:

Los artefactos a proveer, seran de primera marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluardn teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de
mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo luminoso (segtn cantidad de chips), accesorios,
etc. Serdn segiin los tipos indicados en las planillas de computo y presupuesto tipo LEDs de chips
luminosos de alta potencia, para tensién de alimentacién 220 V.

Artefacto tipo plafones led estancos de 1x20 w.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito seran de colores que identifiquen la polaridad de los mismos y
ademds seran ignifugos, certificados por lote de IRAM, segin IRAM 2183/70 sin excepcién y con su
seccion impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM 2022/2183/2289
Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofésicos y trifasicos serdn de 2,5mm?2.

El conductor de puesta a tierra, recorrera todas las cafierfas y sera del tipo establecido en el reglamento de
la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.

Todos los conductores seran identificados con la designacién al circuito que pertenecen; esta
identificacién se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

7



“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia”

0073

Provincia de Tierra del Fuego,

Antdrtida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

Carios:

Los cafos a proveer e instalar deberdn guardar la relacién de estilo en didmetro y cantidad de conductores.
El tipo de material serd de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad superior, del tipo
exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocardn tres (3) grapas de fijacién por tramo de
cafio como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados.

Tablero Seccional:

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de Exterior, modular tipo G-ENE construido
segtin normas MOP de pléstico, los modelos a tener en cuenta son los de la firma GENROD o similar.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdn dispuestos
segun las reglas del arte, contemplando una ampliacion futura de aproximadamente un 20 %.

Estard provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que estard
unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendra los elementos de conexién; proteccion y fijacién todo tipo SIEMENS o similar
adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuardn mediante terminales pre aislados-empalmes.
Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales serdn identificadas con la
designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o
de similares caracterfsticas.

La totalidad de los elementos estardn dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos”.

6.1 Provision y colocacion de plafones led de iluminacién estancos de 2x18 w.

Los artefactos a proveer, serdn de primera marca, completos, armados, instalados, probados, verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.
Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluardn teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de
mantenimiento, calidad de

materiales, esmaltados, flujo luminoso (segin cantidad de chips), accesorios, etc. Serdn segin los tipos
indicados en las planillas de cémputo y presupuesto tipo LEDs de chips luminosos de alta potencia, para
tensioén de alimentacién 220 V. Artefacto tipo plafones led estancos de 2x18 w.

6.2 Tendido y caifieria eléctrica para la alimentacion de los plafones eléctricos. Con caiierias rigida
tipo Electrosistem y cableado.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito serdn de colores que identifiquen la polaridad de los mismos y
ademads seran ignifugos, certificados por lote de IRAM, segiin IRAM 2183/70 sin excepcién y con su
seccion impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM 2022/2183/2289
Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofésicos y trifasicos seran de 2,5mm?2. El conductor de
puesta a tierra, recorrerd todas las cafierias y sera del tipo establecido en el reglamento de la DPE.

Todos los conductores serdn identificados con la designacién al circuito que pertenecen; esta
identificacién se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.

Cafios:

Los cafos a proveer e instalar deberdn guardar la relacion de estilo en didmetro y cantidad de conductores.
El tipo de material serd de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad superior, del tipo
exterior.

Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocardn tres (3) grapas de fijaciéon por tramo de
caflo como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevaran conexiones a la puesta a tierra con terminales adecuados.

6.3 Provision y colocacion de luz de emergencia tipo Atomux o similar con bateria auténoma. Se
incluye la instalacion y caiieria rigida tipo Electrosistem y cableado.

Tluminacién de emergencia:

Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas auténomos permanentes del tipo individual con ldmpara
LED, con 5 horas de autonomia como minimo, tipo Atomlux 8091 de 30 w o de similares caracteristicas.
Se debera realizar la instalacién del cableado y cafieria necesaria para la instalacion del artefacto, con las
mismas caracteristicas segiin lo estipulado en el ftem 7.2.
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6.4 Provision y colocacion de Bandejas Metalicas Portacles de 200 mm, ranuradas segin
distribucion, que llevaran los conductores que alimentan eléctricamente a los tableros, calderas
nuevas y bombas recirculadoras a instalar.

Bandejas porta cables:

Los conductores que efectien la alimentacién entre tableros y calderas; tableros y bombas de
electromecdnicas, por la distribucién en la Sala de Maquinas, se llevaran por bandejas porta cables tipo
perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que permitan su correcta
utilizacion y sujecidn; se adopta como modelo los de la firma Samet o similar.

Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se debera colocar
tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Maquinas, no tendr4 tapa en
los tramos horizontales.

Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberdn colocar en
las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema.

Para una adecuada terminacién, se deben utilizar los accesorios del sistema; as{ mismo los elementos de
sujecion que indica el fabricante para el sistema solicitado.

No se aceptardn bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las correas
“C” o perfiles de otro tipo; estos serdn retirados de la obra con cargo exclusivo al contratista.

6.5 Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por Cable tipo Sintenax de 3x2,5
mm. Desde el Tablero Seccional.

En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizaran mediante la colocacion de un conductor tipo
Sintenax o de similares caracteristicas debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones serdn realizadas en cajas de conexién y deberdn rellenarse con un material
no higroscopico.

Segin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.-
771.12.4 — “Cables y canalizaciones por Bandejas Metélicas”.

6.6 Provision y colocacion de Caja exterior y Tomacorriente monofasico, para conexiéon de Bombas,
Calderas, sensores.

En los lugares indicados como CTE se colocard UN (1) tomacorrientes de 16 A+T modelo S-315 de Steck
o de calidad equivalente o superior.

Las cajas exteriores para las tomas seran de las dimensiones adecuadas tipo estanco IP 65 marca DELGA
o similar.

6.7 Construccion de tablero eléctrico Seccional, incluye equilibrio de fases, ajuste de borneras y
provision de termomagneticas y Diferenciales y todo otro elemento de proteccion necesario.

Se empleard un gabinete normalizado, este gabinete serd de Exterior, modular tipo G-ENE construido
seglin normas MOP de chapa de acero al carbono BWG no 18 o 16, los modelos a tener en cuenta son los
tipos SERIE 9000 de la firma GENROD o similar, con tratamiento antiéxido pintado con esmalte y
horneado, del tipo de aplicar, con cerramiento estanco IP 54 con puerta con bisagras y cerraduras tipo
yale. En su interior tendrd un chasis para fijacién de todos los elementos y un panel de proteccién o
contratapa que dejard asomar solamente los comandos de las protecciones e interruptores, donde se fijaran
las identificaciones de los circuitos y sus funciones, esta identificacién se efectuara con cintas tipo TZFX
de brother o de similares caracteristicas.

Las dimensiones serdn tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que serdan dispuestos
segiin las reglas del arte, contemplando una ampliacién futura de aproximadamente un 20 %.
Estard provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que estard
unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD. En su interior, contendrd los
elementos de conexidn; proteccion y fijacion todos tipo SIEMENS o similar adecuado a la potencia
requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuaran mediante terminales pre aislados-empalmes.
Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales seran identificadas con la
designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o
de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estardn dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un todo de
acuerdo con la documentacién especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre soportes, perfiles o
accesorios dispuestos a tal efecto. Segtin "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".
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DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H
automdticos curva C para el sistema de iluminacién, y curva D en el equipamiento electromecénico. El
poder de corte serd Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para
comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.

Los interruptores diferenciales tendrdn el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en version instantdnea y
300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.

PRUEBAS:

Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalacién eléctrica, deberdn ser ejecutados por el Contratista
en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista deberd contar con Instrumental adecuado, el cual
contenga su certificado de calibracién al dia y Personal Técnico capacitado para efectuar los ensayos.

A los tableros se le realizardn pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecénico de
componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.
Asimismo, se verificard la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los valores
establecidos (Normas IRAM y la Resolucion SRT 900/2015).

Para la inspeccién de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el Inspector
indicar4 las etapas en que deberan notificarse para su inspeccién o ensayo.

Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podra visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor, sin previo aviso.

En las etapas que correspondan se efectuardn las siguientes pruebas: 1) Demostracién de la continuidad
metdlica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacién de cafierias, cajas, tableros, masas metélicas de
equipos, etc.

Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, deberd corregirse antes de
su entrega.

7. INSTALACION DE GAS:

MEMORIA

Los trabajos consisten en efectuar la provisiéon de materiales y mano de obra por un gasista matriculado,
para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural, como asi mismo la
conexion de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacién.

La Contratista debera realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione adicional
alguno.

El Comitente deberd visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este
requisito previo. La obra deberd ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las
normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur.

GENERALIDADES:

La instalacién de gas de este edificio consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la
provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la provisiéon y colocacién de todos los
artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalacién, se tendrd en cuenta las
ventilaciones, campanas y tirajes, que forman parte de los artefactos y de la instalacién, debiendo el
Contratista presentar todos los folletos y matriculas necesarias de artefactos, accesorios y cafierias a
instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos deberdn estar aprobados por el ENARGAS.

La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado ante
Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual deberd encontrarse en obra en todo momento, para que junto a la
Inspeccidn de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregard en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi Gas del
Sur S.A.

Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberdn colocar, previa aceptacién y
aprobacioén del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y vdlvulas exigidas por
el ente.

Confeccion de proyecto de la instalaciéon de gas. Deberia incluir planos de distribucién de caiierias,
calculo y dimensionado de las mismas. Deberan estar declarados todos los artefactos nuevos y
existentes que haya en el edificio.

Segtin el esquema adjunto de distribucion de los artefactos de combustion a colocar y los existentes, que
debe ser aprobado por la inspeccion y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.
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Desarme y desmonte de las caifierias de gas existentes.
Las caiierfas existentes serdn desmontadas y trasladadas al galpén del M.E.C.C. y T., o lo que indique la
inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

Retiro de artefactos existentes de sala de maquinas o en distintos espacios.
Se desconectardn los artefactos existentes en el establecimiento, los cuales serdn trasladadas al galpén del
MECCYyT, o lo que indique la inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

Demolicion de nicho existente y desarme de caiieria de regulacion.
Se demolera el nicho existente y las cafierias existentes de regulacién serdn trasladadas al galp6n del
MECCYyT, o lo que indique la inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

Construccion de un nicho para medidor rotativo y sistema de doble regulacion.

Se construird un nicho de 2,50 m de ancho x 1,50 m de alto x 1,20 m de profundidad (las medidas
deberian ajustarse segtin proyecto presentado por matriculado habilitado). El mismo serd materializado
con bloques de 20 cm y revocado en la parte exterior e interior con revoque grueso y fino, mas dos manos
de pintura latex para exterior, previa mano de sellador fijador. Dicha construccion estara sobre una base de
20 cm de Ho sobre el nivel de vereda y tendrd como techo una losa de Ho Ao de 7 cm de espesor.
Provision y colocacién de puerta en nicho. La misma debe ser materializada segtn lo especificado en la
NAG —237.

Provision y colocacion de sistema de doble regulacion para medidor rotativo.
Se realizara un sistema de doble regulacién para medidor rotativo segin esquema adjunto. El cual serd con
la aprobacién de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

Provision y colocacion de caiios y accesorios de diferentes diametros para la instalacién de gas.

Se proveerdn y montardn las cafierias necesarias para la correcta realizacion de los trabajos y conexién a
los equipos de calefaccion (cinco calderas), segiin el cdlculo definitivo de la cafieria a instalar realizado
por la contratista. Los mismos deberdn estar aprobados por el Enargas para dicha instalacién. Ademas,
toda la instalacion serd en un todo conforme a lo mencionado en la NAG — 200 y con la aprobacién de la
distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Se proveerd y colocard Pintura Epoxi en cafieria dafiada y accesorios;
ménsulas y sistemas de fijacidon adecuadas para la cafieria. Al igual que imprimacién y cinta autoadhesiva
de polietileno anticorrosiva en el sector que corresponda.

Prueba de hermeticidad.

Se realizard la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG — 200.
Cuando lo solicite la inspeccién de obra, a realizar con presencia de la misma, mds las veces que sean
requeridas para la aprobacién de la instalacién por Camuzzi Gas del Sur.

Provision y colocacion de rejillas de aporte de aire y ventilacion en sala de maquinas y cocina.

Se colocaran rejillas de aporte de aire y ventilacion, en sala de maquinas y cocina. Serdn segtn el célculo
de consumos dependiendo del ambiente en que se encuentren los artefactos, en la cocina la rejilla de
aporte se hard por medio de un conducto dentro del bajo mesada existente que dé al exterior. Las mismas
tendrdn que estar aprobadas y con su matricula correspondiente.

Encendido y puesta en marcha de los artefactos.
Se realizara el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la instalacion.

8. INSTALACION DE CALEFACCION:

GENERALIDADES.

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado sobre la base de
las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15°C

Temperatura interior +24°C

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra, herramientas, equipos
y todo otro ftem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa culminacién y perfecto
funcionamiento, de las instalaciones de calefaccién por aire.

Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutardn en un todo de acuerdo con las
"reglas del arte" del rubro.

El sistema de calefaccién a instalar serd independiente al existente.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION

A efecto de realizar el tendido de cafierias para la calefaccién de alimentacion y retorno, se utilizardn
cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusién, con accesorios del mismo tipo, marca y
material, con piezas para la interconexién con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo cafio no embutido se instalard con soportes tipo “C” de primera calidad y
fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el
fabricante, en ninguno se excederan los 20 didmetros de tubo y/o mdximo 1.50m.

Se proveerén y colocardn llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19 y @13 que serdn
LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de calefaccion para el Nuevo armado de la Sala de
Maéquinas, incluyendo la Instalacion de cuatro (4) Calderas de pie, colectores de distribucién, bombas de
recirculado, sistema de purgado y llenado, con la vinculacién y acometida a las cafierias existentes,
considerando todos los consumos necesarios para brindar las condiciones 6ptimas en el Establecimiento.
Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque no estén expresamente indicados,
resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con
las reglas del arte.

El Contratista deber4 recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados definitivos de
las cafierias de distribucién de calefaccion y la cantidad de accesorios previstos. Con los datos obtenidos
adecuard los didmetros de las caiierias de alimentacion y retorno.

La Contratista debera respetar la ubicacién de los artefactos, cafierias y forma de distribucion de las
instalaciones segtin los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo, bajo justificacién técnica, la cual
serd solicitada por Nota de Pedido.

Cafios de polipropileno:

Se empleard este material para la distribucidon de Cafierias de Calefaccidn, tipo ACQUA SYSTEM, de la
linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior tanto para el Sistema de Alimentacién y
Retorno.

Valvulas esclusas:

Serdn de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn doble prensa estopa y vastago ascendente,
con cufia renovable.

Todas las vdlvulas a emplear serdn de marcas reconocidas, y de éptima calidad.

Valvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendrdn esfera de bronce y asientos de Teflon.

Todas las vélvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o superior, para
didmetros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior, las mayores.

Valvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados, asientos renovables y
eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o superior, para didmetros hasta 51 mm.,
mientras que las mayores serdn con cuerpo de acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad
equivalente o superior.

Llaves de paso:

Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los didmetros de 13 y 19 mm.
Juntas elasticas:

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalardn en sus bases, anclajes y/o
soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos adecuadamente.

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberdn ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El contratista deberd presentar un
muestrario de los materiales a emplear con designacién y caracteristica para cada uno de ellos. Para las
unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o dimensiones no fuera posible la presentacion
de la/las muestras, se presentaran catdlogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos
necesarios en idioma castellano para su instalacién y funcionamiento. Previo a la ejecucién de las tareas,
para ser evaluados por la inspeccion de obra actuante.

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista debera presentar antes de la iniciacién de la obra, para su aprobacién a esta direccién lo
detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto Licitatorio, en
razén de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego son netas y minimas,
debiendo incluir en la cotizacién, todos los elementos necesarios para su correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La instalacién serd entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.
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Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podrd alegar ignorancia sobre cualquier
error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveera y colocard sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en las presentes
especificaciones.

Con las ofertas se mencionardn especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos los elementos
ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentard el Proyecto definitivo de las instalaciones de
calefaccioén, verificando los datos del proyecto, para su aprobacién por la Inspeccién de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborard toda la documentacién gréifica necesaria para el desarrollo de la
obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el proyecto, asi como también todos
los planos de detalle que solicite la Inspeccién de Obra.

Cabe destacar que el Contratista podrd comenzar con las tareas, sélo después de la aprobacién definitiva
de los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacién solamente de caricter basico, la contratista elaborard el proyecto
definitivo y presentard dos juegos completos de copias de planos generales y de detalle de la instalacién,
adjuntando ademads todos los elementos complementarios tales como Balance Térmico, seleccién de
equipos, calculo de caiierias, cdlculo y seleccién bombas de circulacidn, etc.

PRUEBAS
Las instalaciones serdn sometidas a las pruebas indicadas a continuacién:

[l Prueba Mecdnica: Realizada la Instalacion se la mantendra funcionando durante 10 dias, durante
8 horas diarias. Verificara el buen funcionamiento mecanico.

] Prueba de Funcionamiento: Se procederd a la puesta en marcha de los equipos y a la realizacion
de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de la instalacién y si alcanzan
las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas serdn de duracién suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio de la
instalacién en régimen estable.

Se verificardn las condiciones de proyecto y se medirdn ademds el caudal y temperatura de agua caliente a
la entrada y salida de equipos y colectores.

Todos los gastos que demanden las pruebas serdn por exclusivo cargo del Contratista, el que deberd
facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad
de los materiales.

Caiierias de Alimentacion y Retorno:

8.1 - Provisién y colocacion de nuevo colector de Alimentacién y cafierias - (TC-A). Seran de caios
de polipropileno y diametros segin arroje el calculo de balance térmico. Ubicado en sala de
maquinas.

Se realizardn con caiierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este {tem comprende los tramos de cafierfas y colectores para la nueva Instalacién de la Sala de Méaquinas,
contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de corte, hasta la Acometida
identificada en Planos.

8.2 - Provision y colocacion de nuevo colector de Retorno y caiierias - (TC-R). Seran de caiios de
polipropileno y diAmetros segiin arroje el calculo de balance térmico. Ubicado en sala de maquinas.
Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este ftem comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva Instalacién de la Sala de Maquinas,
contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Vélvulas de corte y bombeo de circulacion,
hasta la Acometida identificada en Planos.

8.3 - Provision y colocacion de caifierias tipo Acqua System PN 25 Magnum de diametros varios, con
todos sus elementos, llaves y accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA-1) -
(CR-1). Seran de caiios y diametros segin arroje el calculo de balance térmico. Alimenta Oficinas, y
aulas y baiios ubicados en Planta Baja sector izquierdo.

Se realizardn con caifierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este ftem comprende los tramos de caifierfas y colectores para el Circuito no 1 de Alimentacién y Retorno
del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la instalacién de radiadores y fan-coils,
segtin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacién, para cada Local contemplado en las superficies que afectara el Circuito.
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8.4 - Provision y colocacion de caifierias tipo Acqua System PN 25 Magnum de diametros varios, con
todos sus elementos, llaves y accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA-2) -
(CR-2). Seran de caiios y diametros segiin arroje el calculo de balance térmico. Alimenta comedor,
cocina, bafios y aulas Planta Baja sector derecho.

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Item comprende los tramos de cafierfas y colectores para el Circuito no 1 de Alimentacién y Retorno
del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la instalacién de radiadores y fan-coils,
segtin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacién, para cada Local contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

8.5 - Provision y colocacion de caiierias tipo Acqua System PN 25 Magnum de diametros varios, con
todos sus elementos, llaves y accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA-3) -
(CR-3). Seran de caiios y diametros segin arroje el calculo de balance térmico. Alimenta fancoils
nuevos a colocar en pasillos de Planta Baja sector derecho y Pasillos Planta Alta.

Se realizardn con caifierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Item comprende los tramos de cafierfas y colectores para el Circuito no 1 de Alimentacién y Retorno
del Establecimiento, contemplando el recorrido de cafierias para la instalacién de radiadores y fan-coils,
segtin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacién, para cada Local contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

8.6 - Provision y colocacion de caiierias tipo Acqua System PN 25 Magnum de diametros varios, con
todos sus elementos, llaves y accesorios correspondiente para su correcto funcionamiento. (CA-4) -
(CR-4). Seran de caiios y diametros segiin arroje el calculo de balance térmico. Alimenta aulas y
pasillos Planta Alta.

Se realizardn con caiierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las generalidades.
Este Item comprende los tramos de cafierfas y colectores para el Circuito no 1 de Alimentacién y Retorno
del Establecimiento, contemplando el recorrido de caifierias para la instalacién de radiadores y fan-coils,
segtin Planos de Anteproyecto, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte y bombeo de circulacion, para cada Local contemplado en las superficies que afectara el Circuito.

Artefactos:

8.7 - Provision y colocacion de bomba recirculadora de calefaccion tipo Grundfos UPS 80 - 120,
incluye bridas para su correcta conexion o de similares caracteristicas.

Especificaciones:

TEENKO
N de welocidad
Altiite mbs

Hornologadianes en La placa de !

CataCientice

MATTRIALLY

Carcase de la bomba

lergishaon

INSTALACION

ATR0 de Lrengeraturan

Presion de trabajo masima |

Noemativa Or brida
Comnesiin de tubetia

Privion ooming ’

8.8 /8.9 - Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo XP 80 y XP 100, de 78.000
Kacl/ y 99,000 kcal/h respectivamente o de similares caracteristicas.

Se realizara la provision y colocacién de (4) cuatro Calderas solo para calefaccion de Marca PEISA: 01
(una) caldera modelo XP 100 de 99.000 Kcal/h o similar de mejor calidad y 03 (tres) calderas modelo XP
80 de 78.000 Kcal/h o similar de mejor calidad.

Especificaciones:
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XPs0 xPso XPio00 xP120
: l : v DESCRIPCION XP100
.f, i P - I o [ Potencla Entregada | Keal/h ! 52200 | 70.200 | 89.100 | 108.000
‘ 2o Ll 1020 Ll Potencia Consumida Kealh | 58000 | 78000 | 99000 | 120000
Rendimiento nominal l £ [ 20 S0 J 0 20
« R | Presidn de alimentacion del gas naturdl | mmCA | 180 | 180 0 | w0
i ' Presion ;"l‘ alimentacion del 'g."‘ licuado l mmC A I 180 | 280 J 280 [ 280
Presion minima de trabajo bar /MPa | 0.5/005 05/005 05/005 | 05/005
‘ Presion maxma de trabajo “ bar / I;lPa I 6/0.60 | 6/060 ] 6/060 [ 6/060 |
Cantidad de elementos Unidades & 8 10 12
Temperatura maxima 1 *C ‘ 50 80 | L) " 50

- 3 Tension 220/240 | 220/240 | 220/240

- ‘Fvewv:n:m I Hz I = 50 I w | s |
- ¢ Alto mem 1020 1020 1020 1020

| Ancho [ mm | o0 | s | oo | 10 |
0 i X Profundidad mm 650 650 650 650
T e B mEian e
Y r r i v Y ‘ Salida de humos Pulg - | g B* Al
Gas l Pulg I 1" 1 ] |
« ' Peso [ xg 190 240 295 350

HPEISA

Si se opta por una similar, la Caldera poseerd incorporados los siguientes elementos de comando y
seguridad:
- Tablero de comando en 12 V

- Tecla de encendido general con sefializacién luminosa.
- Presostato

- Vilvula automatica de seguridad hidraulica.

- Vilvula de llenado con vélvula de retencion.

- Termostato de temperatura maxima.

- Termostato de temperatura minima (modo econémico).
- Termostato de limite de temperatura.

- Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero.

- Conexioén para termostato de ambiente.

- Termostato de ambiente.

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento contra la
corrosion. La caldera poseerd una garantia que incluya dos temporadas de invierno.

CONDUCTOS DE HUMO

Provisién e instalacién de conductos de humo para cada equipo. La secciéon minima de los mismos sera
conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso serd de 8 y a las normas de
ENARGAS. Los conductos saldran al exterior en forma individual de forma tal que se eviten los tramos
horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por ENARGAS.

8.10 /8.11 /8.12 /8.13 /8.14 /8.15 / Provision y colocacién de Radiador TSA tipo Helyos 500 de
similares caracteristicas, incluye llaves detentoras y purgador.

Los radiadores serdn de aluminio inyectado, estardn pintados con pinturas epoxidicas en polvo,
polimerizados en horno a 2000 C. Deberdn superar una doble prueba de control hidroneumadtico a 9 bar,
primero como elemento individual y luego como radiador armado. El agua empleada en la puesta en
marcha de la instalacion tendrd un PH entre 7 y 8 y/o cloruros totales de 130 ppm maximo. Para garantizar
el 6ptimo funcionamiento de la instalacién reduciendo los fendmenos de incrustaciones, de corrosion y
ademds la formacion de hidrégeno libre, se aconseja el uso de inhibidor de corrosién adecuado para el
tratamiento del agua, para instalaciones de calefaccion.
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Se proveerdn e instalardn radiadores de los tipos: HELYOS 500 marca TRIANGULAR, o similar de igual
calidad.

Las cantidades y denominacién de armados serdn las descriptas en el Computo y Presupuesto.

v, /ﬂ/ég P :
(Rrara’a CARACTERISTICAS 350 500 600 700 800
Altura entre Centros (A) mm 350 500 600 700 800
Altura Total (D) mm 427 577 677 777 877
Ancho (B) mm 80 80 80 80 80
Profundidad (C) mm 95 95 95 95 95

Entrega de Calor Kcal/h 160 216 254 293 333

8.16 / 8.17 Provision y colocacion de equipo Fan Coil marca Westric.
Se realizara la provisiéon y colocacién de (07) siete equipos de calefaccidon tipo Fancoil solo para
calefacciéon de Marca Westric: 04 (cuatro) equipos Fancoil de 6.000 Kcal/h o similar de mejor calidad y

03 (tres) equipos Fancoil de 6.000 Kcal/h o similar de mejor calidad.

Caracteristicas Técnicas - Dimensiones:

CAPACIDAD MEDIDA para 26,7 °C BS/50% HR INT
Modelo UuU-300 Uu-500
Capacidad total en Frio Kcal /h 3.000 5.900
Capacidad sensible en Frio Kcal/h 2.100 4.100
Caudal de aire maximo m3 / min 14 23
Caudal de agua L/h 590 990
Alimentacion eléctrica 220V -50Hz - 1F 220V -50Hz - 1F
Consumo eléctrico Amp 04 0.75
Consumo eléctrico Kw 0.09 0.14
Circuito de control Liave Selecmr(aNo0 1;::::2005:;0 de Ambiente Liave Selector:(iNoo Izcn'z?ds;:t)o de Ambiente
Fluido Agua Agua
Ancho (mm.) 950 1.120
E:’:?;fr?:s Alto (mm.) 250 250
Profundidad (mm.) 692 692
. Ancho (mm.) 950 1.120
Dimensiones  ['ato (mm.) 790 790
Profundidad (mm.) 250 250
Peso (Kg) 42 50
Tipo Tubos de cobre y aletas de aluminio Tubos de cobre y aletas de aluminio
Area frontal (m?) 0.16 0.21
Serpentina N° de hileras 2 3
Didm. de tubos  (mm.) 95 95
Aletas por pulgada 13 13
Perdida de carga (mca) 0.27 1.03
Tipo Centrifugo Centrifugo
Cantidad 1 2
Ventilador
Diam. x ancho (mm.) 180 x 200 180 x 200
Acoplamiento Directo Directo
Cantidad 1 1
Alimentacién 220V -50Hz - 1F 220V -50Hz - 1F
Velocidades 2 2
Motor Potencia (Hp) 1/25 1/10
Consumo (Kw) 0,09 0,14
Corriente (A) 04 0.75
Capacitor (Mfd) 3 4
Tipo Lavable Lavable
Fho.de b Dimensiones 664 x 220 x 8 mm. 835 x 220 x 8 mm.
Conexiones | Entrada @ 112" Gas @ 1/2" Gas
de Agua Salida @ 112" Gas @ 1/2" Gas
Drenaje de Condensado @ 12" @12"
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8.18 Provision y colocacion de Termostatos digitales.
Se realizard la provisién y colocacién de Termostatos digitales programables. En sectores indicados en
Planos en Planilla de Célculo de Kilocalorias por Ambiente.

9. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE OBRA:

9.1 Limpieza general del establecimiento (incluye escombros y materiales en desuso). Se debera la
obra perfectamente limpia y condiciones de habilitacion y habitabilidad.

La limpieza serd periddica y final.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacidn, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento
o estructura que haya quedado sucia y requiera lavado, como: vidrios, carpinterias, solados, etc.

El Contratista deberd realizar dicha tarea, sacando materiales y/o basura que se puedan ir acumulando en
la misma por el trabajo corriente. Para proceder a la Recepcidon Provisional de la Obra, el Contratista
deberd entregarla en perfecto estado de limpieza (vidrios, pisos, etc.) y con las instalaciones en
funcionamiento para ser habilitado de inmediato.

La Inspeccién estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpieza
periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, serdn retirados del establecimiento por cuenta
y cargo exclusivo del Contratista.

La empresa deberd tomar los recaudos para realizar una limpieza peridédica durante el transcurso de la
ejecucion de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de seguridad, y prevencion de molestias al
personal obrero para que las tareas se ejecuten dentro de un marco adecuado.

Limpieza final de la obra:

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente limpia, sea ésta de carécter
parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido
afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberd procederse al retiro de la misma de las
maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

¢) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quién deberd proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de
los mismos.

d) El Contratista limpiard y reparard los dafios ocasionados por la instalacién y/o uso de obras temporarias.
e) Deberd efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccion y limpieza de canaletas, bajadas pluviales y
cafierias cloacales, incluyendo bocas de acceso y camaras.

f) Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

g) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como
asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0073 /2023.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Verénica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Franco David BARRIENTOS BENAIM — Legajo N° 32768793/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.O. vy S. N° 0073 /2023.-

Inspectores de Obra

Matias Martin AIMA — D.N.I. N° 42.9941.572

Melisa ATAMPI — D.N.I. N° 36.033.080

Aldana Belén ONTIVEROS ESCALERA - D.N.I. N° 43.335.721
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