PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 08/05/23

Compra N°: 113/2023-525
P.A. Nro.: 27369 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 05/05/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**300040007-65 Instalacion de maquinarias y equipos Pesos**									
*	[2023 525-153] Instalación de Bomba Centrífuga en sala de máquina de agua potable de Hospital Regional Río Grande Modificar cañería, acortar caño de colector de acero inoxidable, soldar brida. Colocar niples de 4" roscado y con brida de 4" soldar. Colocar niples de 3" con roscas y brida de 3" soldar. Adaptar bandeja de anclaje para instalar bomba con impulsor. Instalar bomba con impulsor y verificar que el sistema no posea perdidas de agua. Materiales incluidos. NOTA 1: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 2: INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, DEBERA ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. NOTA 3: NO ES NECESARIO REQUERIR GARANTIA DE OFERTA PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL – CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – RIO GRANDE (9420) - TIERRA DEL FUEGO aeias									
RIVERA, LUCAS ANDRES		0	1,00	1,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.: Instalacion de maquinarias y equipos										
Observación: Instalacion de maquinarias y equipos										

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS
08/05/2023 13:08