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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina
Ministerio de Educacidn, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

USHUAIA, 18 de mayo de 2023
VISTO el Expediente N° MECCT-E-35180-2023 del registro de esta Gobernacién: y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacién Directa N° 134/2023 para la ejecucién de los
trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA
PROF. INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 27/100 ($ 26.628.964,27), y un plazo de ejecucién de treinta (30) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se creé el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura
Educativa en los Establecimientos de Gestién Estatal, en todas sus modalidades y niveles dependientes
del Ministerio de Educacién Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

A partir de los relevamientos realizados por el 4rea técnica de este Ministerio, la presente obra
tiene por objeto realizar la refaccién integral del establecimiento educativo.

Que, ante ello, las dreas técnicas del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
elaboraron la documentacién necesaria (relevamiento, documentacién gréfica, computo y presupuesto,
entre otras) para contratar, ejecutar y recibir los trabajos de refaccién del Centro Polivalente de Arte
“Prof. Inés Maria BUSTELO, de la ciudad de Ushuaia.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Plicgo de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regiran la presente contratacién, que obran como Anexos [Ty
III de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo que convoca la contratacién, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dfa y hora limite de presentacién de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo I de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacién Directa, se invitara a tres (3) empresas como minimo, sin
perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comision de Evaluacién de las ofertas: la Comisién de Apertura controlard los aspectos formales de
las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el Acta de
Apertura y la funcién de la Comisién de Evaluacién de las ofertas radicara en evaluar las propuestas,
sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacién de la obra en las contrataciones que se
realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomé intervencién el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJG.OyS (ME.C.C.yT.) N°147/2023.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo ser4 solventado con
fondos del financiamiento 162 - Fuego 2027 - afectado a la Ley Provincial 1142 articulo 2.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 523,

Que la presente Contratacién Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), Ley Provincial 1431, y en el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 493/2023 y N° 067/22- Anexo II; y la
Resolucion MLE.C.C. y T. N° 922/22.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Autorizar el llamado a Contratacién Directa N° 134/2023 para la ejecucién de los

trabajos de la Obra: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE

USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”, invitando a cotizar como minimo a tres

(3) empresas; en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en

el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas

que como Anexos Il y III respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regirén técnica y
2

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”




“2023- 40° Aniversario de la Restauracién de la Democracia”

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacidn, Culwra,
Ciencia y Tecnologia

M2 -

administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1° de la presente.

ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacién Directa N° 134/2023, para la ejecucién de la
obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 27/100 ($26.628.964,27), y un plazo de ejecucion de treinta (30) dias corridos.
ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participardn del Acto de Apertura, y de la Comisién de
Evaluacién de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte inte grante de la
presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 35°.- Designar a los Inspectores para la ejecucién de la obra, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacién para que cumpla con su cometido
durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no genera ni eroga
gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 7417UG - U.G.C. UC7417, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.O. v S. N° _02 84 /2023 .-

de Obrasy Serui
Ministerio Edu. C.CyT
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Ss.A.0. v S. N° 0 284 /2023.-

El Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atldntico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 134/2023.
Referente a los trabajos de la obra: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE
ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”.
Expediente N° MECCT-E-35180-2023 del registro de esta Gobernacién.

La presente obra objeto realizar refaccién del Centro Polivalente de Arte “Prof. Inés Maria
BUSTELO” de la ciudad de Ushuaia, segiin lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 27/100 ($
26.628.964,27).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 30 dias corridos.
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,

Ciencia y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande.
® Correo Electrénico: obrasedu.tdf@gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia
y Tecnologia, sita en calle Elcano N° 507 — Rio Grande hasta las 10:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
® Subsecretaria de Administracién Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura,
Ciencia y Tecnologia.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el 4rea técnica la visita el dia 24/05/2023

de las 9:00hs. hasta las 10:00hs. en el Centro Polivalente de Arte “Prof. Inés Maria BUSTELO” de
la ciudad de Ushuaia.

FECHA DE APERTURA: 29/05/2023.

HORA: 10:00 hs.

Ministerio Edu. G-
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ANEXO II DE LA RESOLUCION S85.A.0. y S. N° 02 _84 /2023.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA N° 134/2023

OBRA: “REFACCION INTEGRAL CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES
MARIA BUSTELO - USHUAIA”
PRESUPUESTO OFICIAL: $26.628.964,27

EXPTE. MECCT-E-35180-2023

ANO 2023

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 47 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Ohjeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra.

1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.

1.10. Contratacién Electrénica.

2.DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencién de la documentaciéon de la Contratacién.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacién de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacién.
2.6.2. Documentacién que deber4 contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucién de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - anélisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3.DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comisién).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacidn y seleccién.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacién.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacidn.
3.5. Notificacidén y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesién o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. Inicio de los Trabajos.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provisién de agna de construccién, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer

4.3. Libro de érdenes de servicio.

4.4. Libro de notas de pedido.

4.5. Normas de Ejecucién.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.

4.7. Responsabilidad hacia terceros.

4.8. Dafios a personas y propiedades.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.

4.13. Subcontratos.

4.14. Incumplimientos contractuales.

4.15. Multas y penalidades.

4.16. Modificaciones y Adicionales.

4.16.1. Variantes.

4.16.2. Aclaraciones.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.

4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION. CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacién y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacién de precios.
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6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcién Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7. MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
LCONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
ILDECLARACION JURADA
II. FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VIL.CERTIFICADO DE OBRA
VII.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
XI.MODELOQ DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA

9. DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANGS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto
El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:

“REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE PROF. INES MARIA BUSTELO
- USHUAIA™.

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia para la
Contratacién Directa conforme la Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacién que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacién licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analogica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Deméas normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccién, la mano de obra y los materiales, para realizar la
refaccion del Centro Polivalente de Arte “Prof. Inés Maria BUSTELO?”, de la ciudad de Ushuaia.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demas documentacién técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 27/100 ($ 26.628.964,27).
EIM.E.C.C. y T. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto
Oficial.

Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccién, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacién, como asi
también, en relaci6n a los costos en el medio local para la adquisicién de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se fija en TREINTA (30) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada el
Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

Dicho plazo podréd reprogramarse y extenderse (cantidad de dfas seglin cuarentena obligatoria), en caso de
que alguno de las personas intervinientes en la obra, resulten alcanzadas por COVID-19. Debera
incorporarse en el expediente administrativo la constancia de prueba PCR.

1.6. Sistema de contratacién

Los trabajos se contratardn por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisi6n de algin item en la planilla de cémputo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerara incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente
El cornitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL

ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se

entenderan de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacion de la
Licitacién a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.
e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el

Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacidn del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccién / Inspeccién de Obra /L.O.: Es la autoridad designada por el M.E.C.C. y T que tendrd a
su cargo el control, medicién, supervisién y evaluacién de la documentacién, obras y/o provisiones, desde
el inicio hasta la recepcion definitiva de las obras. Representa al M.E.C.C. y T. ante la Contratista a todos
los efectos técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y
medicion de la obra y verificar la correcta provisién de materiales y equipos, ejecucién de los trabajos, y
prestacion de los servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias,
especificaciones, c6digos y normas técnicas segtin contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier
tramitacién relacionada con las obras.

e M.E.C.C.y T.: Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia,
e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.

e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacién por item; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella
Yy que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

® Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computaran en dias habiles o corridos
segiin se indique.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional. con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica de los trabajos, por lo cual deberd presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentara al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuari en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
debera estar matriculado segtin el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia,
0 aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

® Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucién de una parte
de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Unién transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucién de obras,
Servicios o suministros concretos segtin lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podrén concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracién Piiblica N acional, Provincial o Municipal, y

las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial.
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e) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o contribuciones que le
correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacién.
f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptiblica Argentina para operar en cuenta
corriente bancaria.
g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.
h) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracién Piiblica Nacional, Provincial o Municipal
les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacién de
oferta.
1) Quienes registran antecedentes en el Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/0 Municipales y/o
Entes Autérquicos y/o Descentralizados, de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podré solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacién Electrénica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacién a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que sera de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo vélidas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacién de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condici6n para la presentacién de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segin formulario respectivo, obrante en el ANEXO 1.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucién del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacién, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido serdn rechazadas in limine en el marco del presente punto.

EIM.E.C.C.y T. pone a disposicién de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona
con la presente obra. El hecho de poner a disposicién de los interesados las informaciones que en este punto
se mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberin notificar sin demora al M.E.C.C. y T. para obtener las aclaraciones del caso
antes de presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencién de la documentacién de la Contratacién

La adquisicién de la documentacién de la contratacion se realizara segtin lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacién.

Junto con el envio/retiro de la documentacién, los interesados deberdn suministrar obligatoriamente su
nombre o razén social, fijaran domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracién jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacién de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberin mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Puiblicas 13.064 (ANEXO
1.

Dentro de este plazo deberd mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacién de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta ¥y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacién.
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2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podrén ser efectuadas hasta un (1) dia hébil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electrénico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00hs. No se aceptardn consultas
telefGnicas. La autoridad convocante no tiene obligacién de responder todas y cada una de las consultas que
se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuard por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas
de correos por las cuales se envien las consultas serdn tomadas como medio fehaciente de comunicacién
hasta el momento de la apertura. El Oferente podré hasta un (1) dia antes de la fecha de presentacién de las
ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las
Circulares emitidas por el M.E.C.C. y T. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por
parte del Oferente.”

2.5. Orden de prelacion de la documentacién de la contratacién

En caso de discrepancia en la documentacin, primara lo dispuesto en ella segiin el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Documentacién Gréfica.

BN B g

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion )
La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contrataci6n; y tendra la siguiente inscripcién:

CONTRATACION DIRECTA N° 134/2023
Obra: REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF.
INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”
EXPTE. MECCT-E-35180-2023

El sobre estaré cerrado y contendré en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacién a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
debera acompafiarse documentacién que acredite tal condicién. Se deberi presentar copia de documentacion
original debidamente certificada por Escribano Piiblico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacién de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electrnicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacién se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberé acompanar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta deberé estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de 1a Ley Provincial 141.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberi tomarse como valido 1o
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracién de la mano de obra para los trabajadores de la
construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacién de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
clausulas que rigen la presente Contratacién Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacién. Si se verifican alteraciones, la Comisién proceders a solicitar su correccién a presentar en un
término de veinticuatro (24) horas.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucién de garantia de oferta que sers equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglén ofertado. El monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacion. La garantia podré constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.
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b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutardn los trabajos de la obra, seglin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.E.C.C. y T. (ANEXO I).

¢) Declaracién Jurada - ANEXO II, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacién
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situaci6n judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccién de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion, segiin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podrd modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de DOS (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificard con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomari lo escrito en letras.

e) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Anélisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacién oferente:

a) Tratindose de personas humanas deberdn consignarse datos completos de identificacién: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.L)

b) Si se trata de sociedades de hecho o empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberén presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demdis documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asf mismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracién para lo cual deberé presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma di gital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberdn presentar una carta
intenci6n legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Piiblico Nacional.

Presentadas a la contratacin, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracién, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su numero, ante ninguna situacién relacionada con
la contratacién y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal deberd acompafiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacién de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobardn que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcién en la AFIP con Codigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g-3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacién Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacién de la oferta. El mencionado debers
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcién en el Registro (PROTDF), con codigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (médquinas y
herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuard en la ejecucidn de la obra, se deberd presentar fotocopia de
D.N.L, matricula de la Provincia de Tierra del Fuego A. e LA.S. de sus respectivos Colegios.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos” 8




“2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia™

0284

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina
Ministerio de Educacién. Cultura,
Ciencia y Tecnologia

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacién,
se permitird completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberéan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucién de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO I.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL. ANEXO ITI

Planilla de Cémputo y Presupuesto, ANEXO IV —-A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

NAams L —

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacién que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos mnsustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacién y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacién. Su incumplimiento dard lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite.

2.6.4. Formas de Constituciéon Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacién. Dicha constitucién de garantia no devengard
interés, ni actualizaci6n alguna. Deberé denunciar por medio fehaciente niimero de cuenta bancaria y CBU
a los fines de poder realizar la devolucién del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucién en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la poliza respectiva deberd reunir las condiciones bésicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucién, deberd presentar la pdliza correspondiente. Serin
admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a través del codigo
QR o acompafiado en el CD solicitado el documento di gital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.
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D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actian con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del Jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N°674/2011.

Dicho titulo deberd designar N° de Contratacién Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ g
RIO GRANDE, de de 2023.-
A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965) a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, 0 a su orden la cantidad de PESOS (B i Bt

(8 -2 ) encalle San Martin N° 450, de la ciudad de

Ushuaia, importe de garantia en concepto de ] Y ofrecida a su entera satisfaccién y en
un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacién Directa
N°___ /2023.
Expediente: MECCT-E-35180-2023

(Exceptuado Ley 1075 articulo 276 inciso 15)

Nombre de la Obra: /« »

EMPIRRAY o ciiosasrinesiomsmn it
1B s1111 (11 10 N S
e TS G L T

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compaiifa aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes bésico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, 1a suma sera reajustada en forma automética. Todas las garantias deber4n
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mds tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto — Anilisis de Precios

Para la confeccién de la Planilla de Cémputo y Presupuesto, la empresa oferente deberé considerar que:

- Para establecer la cotizacién de cada ftem se incluirad todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrén por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacién y habilitacién
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Los elementos que hacen al costo del item estar4n en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacién de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacién.

- No se podran incorporar ftems como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias™, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.
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Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacién en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informaci6n de los andlisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas serédn expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberdn ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la dltima cifra del niimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
dltimo dfgito. Cuando la tltima cifra sea un 5 o superior, se aumentara el valor al siguiente nimero mds
préximo.

Los valores en porcentajes (%) deberan ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacién pesible, la cotizacién de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Computo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservindose el Comitente la aceptacién o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar camplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Anélisis de Precios segiin modelo adjunto en ANEXO VI.
Por cada ftem se confeccionaré una planilla de analisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada ftem, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podrén ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
que la omisi6n de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacién.

Todo gasto o erogacién que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno serd por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas

Los oferentes podrén consultar las ofertas presentadas, iinicamente dentro del primer dia hébil posterior a la
fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15hs, en:

® Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia h4bil posterior, en horario de 9 a 17hs. en la:

® Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

® Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentar4 impugnacién se dar intervencién al irea Legal correspondiente.”

2.9. Retiro de ofertas

Si algin oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar
al Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacién de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisién Técnica que el
Comitente designari a tal efecto, y cuya misién radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacién de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas conveniente, que no
siempre resultara ser la mas econémica.

Dicha evaluacion se efectuara emitiendo su dictamen técnico de valoracién, el que constar4 en un informe,
donde también se expediré sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas (iltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacién. El dictamen de la comisién tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuarin como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.
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3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una tinica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacion. Dicha adjudicacién se llevard a cabo siempre y cuando dicha OFERTA retna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econémicas y financieras para merecer la adjudicacién
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mds de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracién del contrato, esta caera siempre sobre
la mis conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacion, debiendo llevarse
a cabo la evaluacién de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacién y seleccion

En primer término, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas examinaré las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, deméds documentacién requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacién sin mdas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentaci6n, 1a Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
que sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de caracter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comisién establezca a contar desde su efectiva notificacién. Su incumplimiento
podrd dar lugar al rechazo de la oferta, sin més tramite. Dicha circunstancia quedar4 expresada en el informe
de la Comision.

La comision deberd declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podré verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente:
incluso podra ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacién de ofertas, la Comisién podrd, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazaré sin mds la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se hardn por escrito y no se permitirdn cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberd verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacién de la empresa con toda la documentacién
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario serd causal de desestimacién de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescisién de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administraci6n Piblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comision debera determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacién del factor de
correccion segun Ley Provincial N° 278 articulo 43, segiin se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comisién procederd directamente al rechazo de la oferta.
Podrén desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimaci6n de las ofertas no dard derecho a los oferentes a efectuar ningtin tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comisién lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas™.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comisién, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serin abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entender4 como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comision Evaluadora de Ofertas, deber4 emitir su dictamen de evaluacién de las ofertas, el que constara
en un acta, la cual se debera difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

El Dictamen de la Comisién aconsejara la preadjudicacion a la oferta que considere més conveniente, o el
rechazo de todas ellas.
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Asimismo, podréa desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacién de la oferta presentada no dari derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comision, la autoridad competente, procederd a preadjudicar la obra en cuestion,
estableciéndose que en caso de apartarse del criterio de seleccién establecido por la comisién evaluadora,
debera fundamentar tal decisién y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el
plazo de un (1) dia habil.

La preadjudicacién se haré a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacién/licitacién. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la
adjudicacién si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazar toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos o mis
proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado
perderan la garantia constituida en favor de la Administracién, notificando al Registro de Constructores y
Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas
correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberén efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacién de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17hs en la:

® Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y
Tecnologia, sita en Elcano N° 507, Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién Y como requisito para su consideracion,
debera acompafiarse una garantia del 4% (cuatro por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depésito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa muiltiple debera constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacién. La garantia ser4 por tiempo indeterminado, irrevocable, Yy se podré de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. serdn rechazadas sin méas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados,

En el supuesto de ser procedente la impugnacién el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengard interés alguno.

De las impugnaciones se dar4 traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia h4bil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacién, queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad
documentacién que debié ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencicn, al 4rea Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacion de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comisién evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictard el acto administrativo de adjudicacion.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas serdn resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacién.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacién de adjudicacién se realizara en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podré notificarse en oficinas del M.E.C.C.yT. al representante o titular de la empresa, o
en el domicilio electrénico declarado.

El contratista deberd presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacién.

De no hacerlo, perdera el depésito de garantia en beneficio del Comitente que podré contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracién establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.
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3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningtn tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucién del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en Ia
notificacién de Adjudicacidn.

La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y excusién.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepci6n que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantfa de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcién Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantfa de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros
Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrird la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucién del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcién definitiva.

La Péliza de Seguro de Caucién sera por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios, multas
y demas que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
EISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada
por recibo oficial de la Compaiifa aseguradora que acredite la cancelacién total hasta la extincién total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REFACCION INTEGRAL

CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO -
USHUAIA”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberd asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista deberé presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliaci6n a la A.R.T., Némina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningiin trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizar4 el ingreso a la obra de ningtin trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART deber tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacién del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La poliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicard al Decreto Nacional N°1567/1974, autorizadas
a las entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre
inscripta en el Registro Especial de carécter piblico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién
(SSN).
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3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Serdn admisibles las pélizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacién del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
debera figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacién

Seran documentos del Contrato y dardn fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

1. Circulares.

2. Pliego de Bases y Condiciones.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Planilla de Cémputo y Presupuesto

5. Contrato.

6. Oferta.

7. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

8. Fojas de Medici6n y Certificados.

9. Actas de Recepci6n Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacién, serd resuelto, en cuanto sea
de aplicacién, segtin las siguientes disposiciones:

1°- La Ley Nacional de Obras Piblicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segiin corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4°.- Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demds normas subsidiarias y de aplicacién analégica segiin el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberén iniciarse una vez que el oferente cumplimente la totalidad de la documentaci6n,
pudiendo prorrogarse el plazo previsto, segiin las circunstancias particulares de la obra.

A partir de la celebracién del acta de inicio de obra comenzari a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); ¢) Seguros establecidos en el punto 3.9.

Asimismo, la empresa deber4 presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo del Contratista y deber4n contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra sera de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segin ANEXO XII.

El cartel de obra debera ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcion
Definitiva.

4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberdn abonarse con motivo de la ejecucién de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacién con las mismas.

El Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.
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4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccidn, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alnmbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.E.C.C.yT o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocard luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, 1a cantidad necesaria de focos de
iluminacién que permitird hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccién.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via piiblica, el sefialamiento y las medidas de seguridad ser4n
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista deberd proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con el
punto 5.2. lo indicado:
e Cuatro (4) cubiertas con clavos rodado R13/165/70 R13 79T
e Un (1) Sill6n ejecutivo ergonémico de oficina con brazos regulables, cabezal y apoyo lumbar tipo
“citiz”.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las 6rdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras serdn cronolégicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio deberd ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa daré lugar a la aplicacién de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerdndose ademas como notificado. La Inspeccién debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Adn cuando el Contratista considerara que una orden de
servicio no se ajusta o modifica los términos del Contrato, deberd notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccién y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones
que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, adems de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultard al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacién hard incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demds actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de 1os trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendré en su poder y serd responsable
de su conservacién. Toda Nota de Pedido deber4 ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptardn comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucién

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacién y
documentos anexos.

Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucién de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccién impartida por escrito.

EIM.E.C.C. y T designari a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
0 procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberédn respetar las
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normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de Obra, para su anélisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendré de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccion y debera avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o0 desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarzn a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafo o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omision
o imprudencia de €l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcién del trénsito, de desagiies naturales y por violacién a la legislacién vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista deberi:

1. Facilitar la marcha simult4nea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacién de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacién de materiales, equipos y enseres.

iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asf también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deber4 dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Dafios a personas y propiedades
Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
danos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de €], a las del M.E.C.C. y T. afectadas a la obra,
a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccién técnica
de los trabajos.

EI ME.C.C. y T. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o
de solicitar el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.E.C.C. y T., no reiina los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte 1a normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista debera notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentaci6n relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentaci6n técnica presentada por la empresa deberd estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante deberd cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales
El Contratista deberi dar estricto cumplimiento a las obl igaciones laborales que le competen y mantendr4
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.
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Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultar4 al Comitente para suspender la tramitacién y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Puiblica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucién de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccidn, y toda otra disposicién nacional o provincial vi gente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podré subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacién del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condici6n minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacion
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcién en el Registro Piblico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condici6n suficiente para que el M.E.C.C. y T. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista, que
registre antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacién de tareas, la responsabilidad ante el M.E.C.C. y T. por todos los trabajos
que se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista,

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podrd derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacién de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracién
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademds de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.E.C.C. y T. podrd aplicar las siguientes multas, las que ser4n calculadas a
valores basicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciaci6n de la obra, sera del UNO POR MIL (1%0) del monto del Contrato
por dia. La aplicacién de la multa sefialada se har4 en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminaci6n total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de 1a Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspensi6n de los trabajos sin causa Justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
que pudiera corresponderle, las multas serdn las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacién.

f) En caso de que en algiin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dara lugar a la aplicacién de sanciones,
que consistird en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debié a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.E.C.C.yT.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%0) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversién, plan de trabajo o en el plazo de la obra.
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i) El incumplimiento de la presentacién del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%0) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacién de multas no liberar4 al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.E.C.C.yT. o a terceros.

J) Silos insumos para la Inspecci6n previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista serd pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultard al M.E.C.C. y T. a rescindir el mismo por culpa del Contratista,
conforme los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacién, ampliaci6n o supresién de trabajos, el estudio se practicard en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacién de contratacién para formular la oferta, a la fecha de los
precios basicos.

Segtn el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucién o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacién
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y. a falta
de acuerdo, solo cabe rescisién del contrato (articulos 30°, 38° y 53° Ley Nacional 13064), por alteracién de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista deberé aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segtin las pautas detalladas a continuacién y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un ftem supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidar4 conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicard un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidardn las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidaran las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminuci6n ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademas de corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, deberd corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida as{ corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un ftem no supera el 20% de su cdmputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL
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Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los
precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un ftem

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacién sustancial: Se anula el ftem previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteraci6n consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenaré la Inspeccién, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacién o reparo de
la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacién de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrate por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinardn mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacién.

4.18. Causas de rescision
El contrato podr4 rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos del 49 al 54 de la Ley
Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION. CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacién y pago

Los certificados, excepto el de Liquidaci6n Final, tienen cardcter de provisorios y estdn sujetos a revision.
La Contratista presentara a la Inspeccién mediante Nota de Pedido el Acta de Medicién, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacién que se detalla a continuacién la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO V1.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segiin modelo ANEXO VIL.

c) Factura “B” 0 “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y mimeros tiene que estar
correctamente expresado). Condicién de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma serd el diaen
que se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberd realizarse en PESOS sin
considerar el LV.A. segtin Ley Nacional 19.640, deber4 constar en ella el nombre de la obra en ejecucién.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencién también deberan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

D) Relevamiento fotografico: el Contratista deber proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
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g Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra
Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(5.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicién de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelaci6én del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacién del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacién del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacién (importe bruto del certificado), discrimindndose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion deberd ser elevada por la Inspeccién de Obra a la Direccién que tramite los
Certificados de Obra, segiin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizar4 las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacién de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

EI M.E.C.C. y T. abonar dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir
de la fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.E.C.C. y T. extendera igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacién, deberi ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacién. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resoluci6n que recayese al respecto.

Podrén incluirse en la programacién de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emisién no
podrd la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojaré la liquidacién final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.E.C.C. y T. oLaProvincia, el Contratista tendr
derecho a reclamar intereses segtn tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comiin acuerdo con la administracién
ptiblica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgard, si asi lo estableciera el contrato de obra, hasta un Anticipo Financiero del SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hard efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacién de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso ¢ del presente Pliego.

El anticipo financiero podré ser abonado por el MLE.C.C. y T. alaEmpresa en la cuenta bancaria informada
por la misma, segiin el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontar, de cada
certificado basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto
de contrato vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entendera aquél
que corresponda al mes de certificacién del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de
precios de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la péliza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrard mediante la retencién del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado bisico o de redeterminacién, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podra ser sustituido por una péliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, deber4 tenerse en cuenta que el ME.C.C.y T. reintegrard
los fondos constituidos, en efectivo, sin ningtin tipo de actualizacién o intereses.

La liquidacién final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) serén
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los
QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.E.C.C. y T. dentro de los
CINCO (5) dias posteriores a la fecha de Ia Liquidacién Final.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

21




*2023- 40° Aniversario de la Restauracion de la Democracia™

0284

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion, Cultura,
Ciencia y Tecnologia

5.4. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicacién el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracién Pdblica Provincial, Ley Provincial 1408, y sus normas reglamentarias y modificatorias,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacién.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminardn los precios de los distintos ftems componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas compatibles segtin el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comisién de Redeterminacién de Precios en Contratos de Obra
Publica.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, la fecha base de los célculos serd el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 2. Obra nueva de Alta y Baja complejidad.

Una vez aprobados los célculos de redeterminacién de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podrd presentar los Certificados de Redeterminacién de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computar4 a partir de la fecha de la aprobacién del mismo por parte del
area pertinente sin observaciones.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacidn, el Comitente podrd, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademés otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcién provisoria de la obra se realizari el dfa que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacidn de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (seglin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccién lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten 1a normal
habilitacién de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccién requiriese. En estos casos quedard pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacién faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria comenzaré a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista sera responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asf también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o gjecucion deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberi presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcién provisoria y los necesarios de reparacién que surjan
durante el periodo de garantia ser4n ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias i guales
a las previstas por demora en la finalizacién de 1a obra, podrael MLE.C.C. y T. ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciendo los importes que resulten de Ias reparaciones, incluido adicional de
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De
resultar insuficiente el fondo de reparo deberé el Contratista abonar al M.E.C.C. y T. el saldo en un plazo
no mayor a DIEZ (10) dias posteriores a la notificacién respectiva, o compensar con saldos a favor que
deriven de otro contrato que haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva

La Recepci6n Definitiva de los trabajos se realizar4 una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segiin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren aparecer
durante el perfodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur Y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

22




+2023- 40° Aniversario de la Restauracidn de la Democracia”

0284

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Repiblica Argentina
Ministerio de Educacidn, Culwra,
Ciencia y Tecnologia

La Inspecci6én de Obra confeccionard el formulario de Calificacién de la empresa, ANEXO VIIL que
formara parte del expediente de obra.

La recepci6n final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podri ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuarin
también parcialmente y en forma correlativa.

Por dltimo, se deja por sentado, que la inspeccién debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y N°
1290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contrataci6n, que afectaré a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entenderé que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptiia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera
del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacién de dependencia con la empresa.

EIMOL declarado en la oferta se utilizar4 para la determinacion de un factor de correccién del precio oferta,
el cual resultard de la expresion:

FCLEY 278 =1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL > 50 % Usese MOL = 100%.

Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.
Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL estd expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerar4 R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de t€cnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracién
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicard una multa cuyo valor ser4 el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A *0.05 *R * M

Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitectura y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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8. ANEXOS
ANEXO 1
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
Por la presente, se CERTIFICA que el L SOV | | ¥
BOOHEst,  oovmssonsni i s o i omassrmmmerimsti s e ety B OOSHG y

reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutarén los trabajos objeto de la Contratacién Directa
N® 134/2023, para la ejecucién de la Obra: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE

DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARTA BUSTELO - USHUAIA™, y ha obtenido toda la

informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia - Reparticion Licitante

Ushuaia, .....oooeeeeeel@.onreeeoo de 2023 .-
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ANEXO II
DECLARACION JURADA
(Lugar y fecha)

La fIfma...csscsscescessisssassstesiesssee e, QUE SUSCTibe, con domicilio real en la
CallEL s i i OB T8 CIUBAN A8t s erss s cercassiisics , Provincia
de...cooiiiiiiiiiiii e s e s s, dOmiicilio especial en la calle..................
1/ de la ciudad de.............ccccceceneueuuecunccnnn.., de 1a Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de correo
................................................... manifiesta que:
1. No se encuentra contemplado en los términos del articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.
2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 134/2023.
3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N°134/2023 y ha obtenido toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.
4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.
5. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacién de la
documentacion del llamado a contratacién.
6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacién.
i Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a esta
contratacion.
8. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la CONTRATACION

DIRECTA N° 134/2023 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9, Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 134/2023, para la ejecucion de la Obra “REFACCION INTEGRAL
CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”, sc
somete a la jurisdiccién de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlantico
Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra
jurisdiccién que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO III - FORMULARIO DE OFERTA

Sefiora

MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA y TECNOLOGIA

8 / D

Ellos firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en 1a calle ........o.ooo.ooooooooooooooooooo
| —— de la ciudad de..................ccccooeoveennnn., manifiesta/n a Ud. con caricter de
DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la
CONTRATACION DIRECTA N° 134/2023, ha/n reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y
ha/n obtenido toda la informaci6n y elementos necesarios para poder establecer los mis justos precios de
las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 134/2023, referente a la Obra “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE

DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”, de acuerdo a su fin en
la suma global de PESOS .......ouuutuiiereiie oo e

EL PLAZO QUE OFRECEMOS EJECUTAR EL CONTRATO ES DE (30) TREINTA DIAS CORRIDOS.
Asimismo declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la
obra......... % de personal con mis de dos aiios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depésito del Banco de la provincia
de Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucién @ extendida por
............................................................................ (indicar el Banco o Compaiifa, en caso de que

corresponda)
Por lasuma de PESOS.......cccoivimiemonomnrnreensses E s dasaimi R s e )

(@ El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptari otra

modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXOIV-A
PLANILLA DE COMPUTOQ Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO DEL ITEM RUBRO
PRECIO TOTAL
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ANEXO1V-B
ANALISIS DE PRECIOS

5z o - s
R 1z Provincia de Tierra del Fuego, Antariica e Isias del Atlantico Sur
;&@i; Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia S
e Secretaria de Infraestructura Escolar AR
L
OBRA:
[Rubro: 1
[Ihm:-
IEod.PoI.: {UNIMD_’: o IWI—_I
N° Descripeion Equipo Unid. | Cantided] CosbUnft |  CosiToml |
1 ===
2
3
4
5
Totzl equipo = A
N _ Descripcion Material Unid. | Cantidad| Costo Unit Costo Tall
T
2
3
4
5
[
7
§
]
10
1
12
13
14
15
16
17
Total materiales = B
e Descripcion Mano de Obra Unid | Cantidad| Cosio Unit Costo Total
1 Cficial especializado hs
2 Oficial hs
3 Medic Oficial hs
4 JAyudante hs
Total Mano de Obs =C
{COSTO UNITARIO {C.U.) CU=A+B+C § -]
[PRECIO UNTARIC: CU. x COEFCIENTE DE RESUNEN ADGPTADD 050 % =
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

PLANILLA DE CALCULO DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(&)

Gastos Generales e Indirectos 22 % 0,22

Beneficio 10 % 0,10

Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32
(8)

Incidencia sobre (A)

(A+B) 1,32

Costo Financiero 25% 0,03

(C)
Incidencia sobre (A)

(A+B+C) 1,35
Impuestos 4.5% 0,06
(D)

Incidencia sobre (A+ B + C)

Coeficiente Resumen (A+ B +C + D) 1.41

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41 (*)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptade para el calculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilla se incorpora @ modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO YV
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MECCT-E-35180-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 134/2023

OBRA: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF.
INES MARTA BUSTELO - USHUAIA”.

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antértida e Islas del Atlantico
Sur, a los....... Dias del mes de...... del afio dos mil veintitrés, los abajo firmantes constituidos, por una

paite:. b B emsscnemsnmmneamere en caracter de Secretario de Infraestructura, y

..................... o DN N¥acsmvimsonomny ML cosniinamuss: o0 canter db Representante
Técnico de la contratista de la obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C. L 0 /23; proceden
a labrar la presente ACTA DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA. En pruecba de
conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en

el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur ¥ los espacios marttimos e insulares correspondientes son argentinos”
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ANEXO VI

ACTA DE MEDICION
|ACTA DE MEDICIGN Ne
Empresa:
Obra:
Fapee. N°
Trahajos ejecutados durante el mes do : [Eecha;
En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los____dias del mes de del afio|
s reunen, por una pare, en su caracter de Inspectorfade obra, y por la otra,
en caracter de de la empresa , 2 los
efectos de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra
Descripcio
Item |Un nde Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
L) [, B (E— S—— S
Rep. Técnico Inspector da Obra

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°

Provineia: Tierra del Fuepo, Antirtica e Islas del | Focha de B
| Atlintico Sur clev:
Localidad: T rabajos cjecutados en el mes de: CLLT. empresa;

Nambre de la Obra:

Plaza Cantraciul de Ejecuecitin; Monto del Contrate:

Fecha de Inbeio: Deoreto ( Rewoluciéin M.O.yS.P. de Adjudicacion 19°:

Fecha de Fanalizacion:

[Licitacién Pidalica / Privads f Contratacion Dircera N* Exple.:
Descripeian de Dnticad de . y Tatal Cantidad Ejecucait % Importe Ejesuada en §
: i Inc
TESH Tratajos Medids Romind: [PetbUnmal i
Anterior Carznte Mes Acumulada Arterior Dizanie Mex Acumnidado

{Certificade scumulade sczial N :

Certificado peumulaco anterinr N¥ <

Imporie del presente centificadn

Deeduccion del Aniicipo Financiero

Deduccldn del Fendo de Reparo

Valor de la [nclura

Parcontaje glohal avance faico measwal

Parcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avanee seumulado sepin plan de teatajo

Imparie global avance financiere mensual C.O, N%

Imparie plobal avance financicre scumulade

Imparte avanees finnncicro scumulads sepin plan
e trabajo

Polun sepuro Garantla Caucidn N° .. por o 4% dei monto de contrate

Piéhza sepurn Garontin Coucion Anticipo Financlero }° Por el ....% dol mente de conirato

[Filiza Sepuro de Caucion Sstitucion Fonde de Repars N=..

(Compaitin Asegerador:

Rep. Técnico Inspector de Obra ) Director 7 Autoridad competente

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sindwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"
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ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

NEDE OBRA . ..o eee e DENOMINACION: <. oo
EXPEDIENTE N°:........ e 1) DY Y6 | D74 1
BNIPRESAL onrsme i i st MONTO CONTRACTUAL . ..vvveeeereeeaeenn
N° DE INSCRIPCION R P.C.E.O.T.P ... oot
CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos

¢ inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccidn técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de

servicio

Organizacién de los trabajos

Personal de la empresa afectado ala
obra

Personal de la empresa y

cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracién Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:
Firma y Aclaracién

Lugar y fecha

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios marftimos e insulares correspondientes son argentinos"
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MECCT-E-35180-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 134/2023

OBRA: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF.

INES MARIA BUSTELO - USHUAIA™.
Fecha:; ......... [¢ [ O MR e del 2023

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antirtida e Islas del Atlantico

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por l/1a ..................oovooeeooo en caracter de
SECHEtafior de TORABSIEITE,. ¥ oensninmin e i s en caracter de Inspector de Obra, en
representacion del Comitente, y por 12 otra ..........oeeveveneeneeeneee . ,DNILN® i, "
Mat. oo en caracter de Representante Técnico de la contratista adjudicada

mediante Resolucién M.E.C.C. y T. N° ... /23; proceden a labrar la presente ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia que no se
encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatdndose en este acto la
totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y las
disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de garantia
de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dfas corridos. En prueba de conformidad y a los fines establecidos

se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MECCT-E- 35180-2023
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 134/2023

OBRA: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF.

INES MARfA BUSTELO - USHUAIA™.
Fecha: ...... A8 e del 2023

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, PO I ....omenerrmvmenrmnvonmmsnansnas en caracter de
Secretario de Infraestructura, y ...........oecoeeeveeueeneonn... en caricter de Inspector de Obra, en
representacion del Comitente, y por la oOtra ..........oooveveeeensioioee , DNI N°
......................... > Mat. ....................... en carécter de Representante Técnico de la contratista de la

obra adjudicada mediante Resolucién M.E.C.C. y T. N° ......./23; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firma tres (3) ejemplares de un mismo

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIA/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por la Sefiora Ministra de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia, Disefiadora Industrial Analia
CUBINO, D.N.I. N° 23.509.625, designada mediante Decreto Provincial N° 4497/19, en adelante

denominada «LA PROVINCIA», por una parte y por la otra, la empresa ................c.ovvveeiin.. ;
representada en este acto POr ....coceveeiiuinananininannns s BRSO SAPACEEE de wonnisnann s , conforme lo
acredits MEAANE .covnvn i asesis. . en adelante denominada «LA CONTRATISTA»,

convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las cldusulas y condiciones que a
CONtNUACION S€ EXPIESAN:= = = = = = = = = = = = = = = = = & & — & & & e e meaeeoo oo

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REFACCION INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE
DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES MARIA BUSTELO - USHUAIA”, Contratacién Directa N°
134/2023, autorizada por Resolucién Ss.A.O. y S.. N°® ....... /2023, adjudicada mediante Resolucién
MECC. yT. N° _..... /2023, bajo indicaciones, drdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y
demas documentacién obrante en el Expediente administrativo MECCT-E-35180-2023 - - - - - - - - - - - __

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacidn asf convenida se
ajustard en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacién de obras piblicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Piblicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MECCT-E-35180-2023; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «LA CONTRATISTA»
declara CONOCET ¥ ACEPLAT.~ == m m e v m e s ia s e e e e e e e R L e DS D e

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Cldusula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
.................................... con.../100($................), valoresal mes de ............... d& ...........-
CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos serd de CIENT
OCHENTA (180) dfas corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservaci6n de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucién de los
trabajos de TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA». En
caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» ser4 pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales serdn presentados con toda la documentacién requerida y el plazo de pago ser4 dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacién y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retenci6n correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Piblicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - == ==~ = === ---

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ..................oooeoeooneeeunneenein... , emitida por
.................................... , por lasuma de PESOS ............ccooee (B, importe
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSUILA OCTAVA — DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdicci6n que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA

CONTRATISTA® €n €alle i..iiiviiimiiimmmsissinmsrnsassnsnmmessmenss N e , de la ciudad
A8 e ., , donde seran vilidas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacién al presente
contrato.- - - - ----------cc-oooon.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
..................... T . . o Pu R UORE S, -
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ANEXO XII
CARTEL DE OBRA

RéFERENCIA CARTELERTA DE OERA PUBLICA - MEDIDAS: 1x2m Modulo = 1X .
“I.BXL 2x \ 16,5% - 15,55 i 45K i
P | |
e SOMOS st R S S e s
-— [E= A .. '-" 4 R T
NOMBRE GRANDE it (P el - Rpineded
5x DE LA OBRA PARA iEE e AT -
- QUE SEDESTAQUE s
*:i. Presupuesto
ol $000.000.000.- w
; o Plazo de Obra Empresa Constructorn
) fand XXDIAS NOMBRE :
155 " Py
= == <
| | | i
100 13 0% T 203 i
EEN
ET-C o-C o-C 4-C
14-?»! 82-:!.1 cfd M r.,ﬁ "
% o wok o =
HEE SOMOS s

intirtida u islps
did Aildntice Sur

SOMOS st

NOMBRE GRANDE
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QUE SE DESTAQUE ¥ _ Black242.5pt(Narmia) | Fuente

Passanger
Presupuesto Passanger Sans Black 109 pt (Negro) s
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9.DATOS DE OBRA

DATOS DE OBRA

OBRA: “REFACCION INTEGRAL CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INES
MARIA BUSTELO “- USHUAIA.

- OBIJETO DE LA OBRA:
El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes
en el Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Inés Maria Bustelo,
especificamente en el érea del contrafrente del edificio y escalera del gimnasio de
la institucion, atendiendo a los requerimientos de seguridad e higiene de los
alumnos, profesores y personal de limpieza.
Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.
Dicho establecimiento se encuentra en el sector céntrico de la ciudad de Ushuaia
y es uno de los principales edificios educativos y de los mas antiguos. El mismo
cuenta con areas designadas a distintos espacios de ftalleres de arte,
correspondiente a las actividades escolares especificas. Para cumplir con su
cometido, la infraestructura general debe funcionar al 100%, sin presentar
anomalias o desperfectos que puedan afectar al normal distado de clases. Se
observa que, en el patio exterior, del contrafrente se genera una gran acumulacion
de agua debido a diversos chorrilles que filtran desde el suelo, comprometiendo el
revestimiento del sector del comedor e inutilizando la cancha exterior. Por otra
parte, se observa en el gimnasio del establecimiento, que la escalera principal esta
comprometida estructuralmente y se esté desplazando verticalmente hacia abajo,
pudiendo compremeter la salud de las personas que transitan sobre la misma.
Por lo expuesto anteriormente, es que se procede a intervenir en la canalizacién
de los chorrillos a través de una canaleta a cielo abierto y el desaglie de las
mismas hacia una boca de tormenta ubicada en la calle Leandro N. Alem. Se
preve también tomar intervencion en la escalera del gimnasio, construyendo una
estructura apta para disminuir las cargas de la misma, y a la vez evitar que se siga
desplazanda hacia abajo.
Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.

- UBICACION DE LOS TRABAJOS: Avenida Leandro N. Alem N° 15 -
Seccién: D - Macizo: 30057 - Parcela: 2F.

- TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccién y
mejoramiento de sector existente.

- SUPERFICIE: La obra tiene una superficie de intervencién total de 515,00
m2.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra, objeto del
presente pliego, se establece en la suma total de PESOS VEINTISEIS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA

Y CUATRO CON 27/100 ($26.628.964,27). -

PLAZO DE EJECUCION: | a obra tiene un plazo de obra 30 (TREINTA)
dias de corrido.

- PLAZO DE GARANTIA: La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO
OCHENTA) dias de corrido.

- REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero — MMO.

- CANTIDADES DE PLANOS: Se integran con la presente la cantidad de 3
(tres) planos conteniendo la informacién de anteproyecto para su estudio.

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sdndwich del Sur Y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos"
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “REFACCION INTEGRAL CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE - USHUAIA”

- OBJETIVO DEL PROYECTO:
El objetivo del presente proyecto, es dar respuesta a las necesidades existentes
en el Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Inés Maria Bustelo,
especificamente en el area del contrafrente del edificio y escalera del gimnasio de
la institucién, atendiendo a los requerimientos de seguridad e higiene de los
alumnos, profescres y personal de limpieza.
Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.
Dicho establecimiento se encuentra en el sector céntrico de la ciudad de Ushuaia
Y es uno de los principales edificios educativos y de los mas antiguos. El mismo
cuenta con areas designadas a distintos espacios de talleres de arte,
correspondiente a las actividades escolares especificas. Para cumplir con su
cometido, la infraestructura general debe funcionar al 100%, sin presentar
anomalias o desperfectos que puedan afectar al normal distado de clases. Se
observa que, en el patio exterior, del contrafrente se genera una gran acumulacién
de agua debido a diversos chorrillos que filtran desde el suelo, comprometiendo el
revestimiento del sector del comedor e inutilizando la cancha exterior. Por otra
parte, se observa en el gimnasic del establecimiento, que la escalera principal esta
comprometida estructuralmente y se esta desplazando verticalmente hacia abajo,
pudiendo comprometer la salud de Ias personas que transitan sobre la misma.
Por lo expuesto anteriormente, es que se procede a intervenir en la canalizacién
de los chorrillos a través de una canaleta a cielo abierto y el desagle de las
mismas hacia una boca de tormenta ubicada en la calle Leandro N. Alem. Se
preveé también tomar intervencion en la escalera del gimnasio, construyendo una
estructura apta para disminuir las cargas de la misma, y a la vez evitar que se siga
desplazando hacia abajo.
Con todas estas intervenciones se genera un es pacic apto y seguro para un buen
funcionamiento del edificio.

- UBICACION: Avenida Leandro N. Alem N° 15 - Seccidn: D - Macizo: 3005
- Parcela: 2F.
- DATOS CATASTRALES:
Seccién: D
Macizo: 30057
Parcela: 2F
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- SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de intervencion total de 515,00 m2.

) Y

» CPAU. - USHUAIA.

- DESCRIPCION TECNICA Y DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El proyecto consiste en primera parte por el desmonte de la pared de tierra
que impide el paso de personal, alumnos, y maquinaria necesaria para la
desobstruccion de las camaras ubicadas en el patio trasero. Por la misma
problematica se instalard una camara decantadora de grasas. Luego se
tomara intervencién para solucionar el inconveniente de acumulacidn de
aguas pluviales en el predio, por lo cual se realizard una canaleta a cielo
abierto para canalizar las afluentes de los chorrilios y demas ingresos de
agua, posteriormente se procedera a la construccion de un pozo de captacion
el cual, tendra una salida, por un tubo de 315mm de diametro, hacia la calle
Leandro N. Alem en donde el agua entrara por la boca de tormenta ubicada
en dicha calle.

El proyecto también consiste en construir una estructura metalica, la cual esta
disefiada para disminuir cargas estructurales en la escalera principal del
gimnasio del establecimiento, la cual se encuentra comprometida
estructuralmente y desplazéndose verticalmente hacia abazjo, por lo cual la
estructura construida hara de apoyo para la misma, asi garantizando que la
escalera pueda ser utilizada por el personal, alumnos y demés personas.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimes e insulares correspondientes son argentinos"
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- TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector
existente.

- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la
suma total de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 27/100 ($26.628.964,27). -

- SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contrataciénn sera por CONTRATACION DIRECTA, de acuerdo
a la ley de obras publicas, por sistema de ajuste alzado.

- PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 30 (TREINTA) dias de corrido.

-  PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

- REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero — MMO.

- SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e
higiene establecidas en la Ley Nacional No 19.587 y en el Decreto Nacional No
911/96 y toda ofra disposicion nacional o provincial vigente en la materia. Una vez
firmado el acta de inicic de obra la contratista dispondra de dos (02) dias habiles
para la presentacion de un informe yfo plan de seguridad e higiene, avalada por
profesional con incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).
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11.COMPUTO Y PRESUPUESTOQ OFICIAL
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ANEXO I1I DE LA RESOLUCION Ss.A.O. y S. N° 0284 /2023 .-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES
La obra tiene como objetivo la readecuacién, la refaccién y puesta en funcionamiento del Centro
Polivalente de Arte “Prof. Inés Maria BUSTELO” de la ciudad de Ushuaia. Para tal motivo, se debera
intervenir en diferentes areas del establecimiento educativo y afectard distintos rubros y tipos de
instalaciones complementarias.

CONDICIONES PARTICULARES
En el caso que el proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omisién, deberd
comunicarlo al comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de bases y
condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del pliego Licitario,
ni evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de la obra,
ya que las misma debera entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas
del arte y de acuerdo a sus fines.
Se debera tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes
reglamentaciones especificas:
- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.
- Decreto Nacional N°® 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley
Nacional 24.314).
- Ley Provincial 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314 referido a la
Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.
- Decreto Nacional N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley
Nacional 19.587).
La empresa Contratista debera proponer por escrito la forma en que desarrollara la obra, ademds debera
realizar toda documentacién y trdmites requeridos por los entes provinciales y/o de incumbencia, y de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes, colocadas y/o
proyectadas en la zona en donde se desarrollaran los trabajos.
Presentar, ademds, la documentacién Técnica con todas las modificaciones en la infraestructura
existente de acuerdo al proyecto de obra.
Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y camaras de cualquier
tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Las cafierias removidas y todos los elementos que la componen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccion de Obra.
No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa, debiendo el Contratista
efectuar con suficiente antelacion todos los trémites, presentaciones y pagos de derechos que fijen los
entes correspondientes.
En el caso de duda o indefinicién sobre la interpretacién de algunos de los items de las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podra ACLARARLA o AMPLIARLA en la
Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur de la Secretaria de Infraestructura, del Ministerio de
Educacié6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia de Tierra del Fuego A.ILA.S. ubicado en la
Ciudad de Ushuaia.

GARANTIAS DE CALIDAD Y GENERALIDADES:

El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de los materiales y/o elementos que utilice
en obra emitidas por los respectivos fabricantes. Se considera "similar" a aquel artefacto o material de
igual calidad y prestaciones, que los aqui nombrados y cuyos fabricantes cuenten con trayectoria
reconocida en el mercado. La presentacion de las garantfas y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
las mismas es obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el
Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deber4n ser entregadas de acuerdo
al requerimiento de la Inspeccién de Obra.

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1 Provisién y colocacion de cartel de obra de 2,00m x 1,00m.

La empresa Contratista realizara y colocara 1 (un) Cartel de Obra de 2,00m x 1,00m, el mismo deberd
estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer el libre transito de
peatones y automovilistas, lugar que sera oportunamente indicado por la Inspeccién designada por el
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Comitente.

Debera mantenerse en buen estado de conservacién durante el transcurso de la obra. El Cartel se
ajustard a las normas institucionales segiin instrucciones de la Inspeccion de Obra.

Los materiales a utilizar para la confeccién del mismo seran: chapa lisa BWG, N°25, cafio estructural
30x30x2mm, pintados con dos manos de convertidor de 6xido 3 en 1, soporte de sujecién reforzada
para viento. El disefio del cartel se materializard mediante la aplicacién de un ploteado vinilico, el cual
incluiré todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional visado y aprobado por el
Inspector de Obra. El Cartel sera montado sobre la fachada del establecimiento.

2. DEMOLICION/REMOCION/DESMONTE

2.1 Remocioén de suelo comin.

Se realizard la remocién del volumen de tierra indicado en el plano, mediante el uso de una
retroexcavadora. Se deberan respetar las medidas indicadas en el plano o indicaciones de parte de la
inspeccion. Ademds, se debe mantener el angulo del talud en 30° para evitar desmoronamiento de la
tierra u otros inconvenientes.

2.2 Remocion de suelo de piedra.

Se realizara la remocién del volumen de piedra indicado en el plano, mediante el uso de una
retroexcavadora. Se deberén respetar las medidas indicadas en el plano o indicaciones de parte de la
inspeccién. Ademds, se debe mantener el dngulo del talud en 30° para evitar desmoronamiento de la
tierra u otros inconvenientes.

2.3 Desmonte/demolicién para colocacion de camara decantadora de grasa.

En este item se contemplard la mano de obra y herramientas necesarias para el desmonte/demolicién
de un contrapiso de hormigén ubicado en la zona de la cancha exterior, para la colocacién de una cimara
decantadora de grasa.

3. EXCAVACION DE ZANJAS Y RELLENO

3.1 Excavacion de zanja para construccion de canaleta.

En este item se contemplara la excavacion del suelo para la construccién de la canaleta a cielo abierto.
La zanja tendrd una medida aproximada de Im de ancho por 2 metros de profundidad. El contratista
debera realizar las pendientes correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y
escurrimiento de las aguas.

4. CONTRAPISO

4.1 Hormigén para terminaciones del suelo de cancha exterior.

Se ejecutara en el sector de cancha exterior la reparacién y llenado del espacio mediante el uso de una
mezcla de hormigén, en el que sea colocada la cdmara decantadora de grasa, con las terminaciones
necesarias para igualar el nivel de la cancha.

5. ESTRUCTURA

5.1 Estructura metilica construida con perfiles C de 140mmx60mmx7mm anclada a la base a
través de platinas de 8mm y brocas.

Se ejecutara la construccion de una estructura metalica, en el sector del gimnasio, debido a la falla
estructural de la escalera, la misma funcionard como soporte para evitar el movimiento de la escalera y
disminuir las cargas de ]a misma. La estructura sera construida con perfiles de C 140mmx60mmx7mm,
la misma estard soldada al piso mediante la colocacion de platinas de 8mm de espesor ancladas con
brocas. Se debera ejecutar el armado de la estructura segin los planos brindados, para garantizar el
correcto armado y funcionamiento.

6. INSTALACION SANITARIA

6.1 Provision, instalacién y colocacién de cimara de desengrase en zona de patio exterior.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales para la instalacién de dos
camaras de desengrase en sector de cocina. La camara serd de PVC con salida de ¢110 la misma sera
colocada en lugar a designar con la inspeccién de Obra.

6.2  Construccién de canaleta de hormigén a cielo abierto pintada con impermeabilizante,

base de nylon impermeable.
El presente item comprende la provision de mano de obra y materiales para la construccién de una

canaleta de hormig6n a cielo abierto de forma convexa de 60cm de ancho y 40cm de profundidad. Para
su construccion, como primera medida se debera colocar sobre el suelo el nylon impermeable, luego se
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procederd a la colocacion de la malla sima y llenado de hormigén. Una vez fraguado se proceders a
pintar con impermeabilizante toda la superficie de la misma. El contratista deberd realizar las
pendientes correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y escurrimiento de las

aguas.

6.3  Construccion de pozo de captacion de 40cmx40cm con bloques de hormigén de 8cm de
espesor rellenos de hormigén y hierros de @6mm.

El presente item comprende la provision de mano de obra y materiales para la construccién de un pozo
de captacién de agua. El mismo serd construido con bloques de hormigén los cuales seran llenados con
hormigén y hierros de @6mm. Los operarios que se ocupen de la ejecucién deberdn seguir las
indicaciones brindadas por la inspeccién para la correcta ejecucién del trabajo.

6.4  Rejilla de hierro con marco reforzado de 30cmx30cm.

El presente item comprende la provision de una rejilla de hierro con marco reforzado y la mano de obra
para su correcta colacion, permitiendo el acceso al interior del pozo de captacién para el mantenimiento
del mismo.

6.5  Provisi6n, instalacion y colocacién de con tubo de PVC @315mm para canalizacién de
agua.

El presente ftem comprende la provisién de mano de obra y materiales para la canalizacién del agua de
la canaleta para ser evacuada hacia la boca de tormenta ubicada sobre la calle Alem.

Todos los insumos o materiales necesarios (codos, curvas y cafios y accesorios) deberan ser de PVC de
@315, seran nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricacién y certificados segiin Normas
IRAM.

El contratista deberd realizar las pendientes correspondientes asegurando el perfecto funcionamiento
del sistema y escurrimiento de las aguas.

7. LIMPIEZA DE OBRA

7.1 Limpieza general de obra (incluye escombros y materiales en desuso).

El Contratista, mientras dure la obra deberd mantener el lugar ordenado, retirando periédicamente todos
los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo producto de
su trabajo. La Inspeccion estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpieza periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados del establecimiento
por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard para la recepcion provisoria la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio
0 con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como: estructuras, vidrios, carpinterias.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0. v S. N° 02&4 /2023.-

Comision de Acto de Apertura y Comisién de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Sabrina Soledad AGUERO — Legajo N° 30085599/01
Cintia Alejandra SOTO VERA — Legajo N° 33484144/00
Paula Ver6nica SOSA — Legajo N° 27566266/03

Suplentes
Franco David BARRIENTOS BENAIM — Legajo N° 32768793/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS — Legajo N° 18865032/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00

de Obras'y Senicios
Ministerio Edu. C.Cw
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ANEXO V DE LA RESOLUCION S5.A.0.vS. N° 028__4' /2023.-

Inspectores de Obra

Matias Martin AIMA, D.N.I 42.9941.572

Aldana Belén ONTIVEROS ESCALERA, D.N.I 43.335.721
Karen DEGIUSTI, D.N.I. 43.795.889

Martin FONTENEZ, D.N.I. 43.431.051

Ministeric Edu(
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