Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
****
MINISTERIO DE SALUD

Ushuaia, 17 de julio de 2023,
Referente: E-50750-2023.-

INFORME TÉCNICO – EVALUACIÓN DE OFERTAS:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA M.S.

En la ciudad de Ushuaia a los diecisiete (17) días de mes de julio de 2023, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa Nº 19/2023-527 tramitada por el Expediente Nº 50750/2023, referente a la "**ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS DE CONECTIVIDAD PARA EL EDIFICIO CENTRO DE REHABILITACION USHUAIA - DEP. SEC. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**", habiéndose examinado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar la misma, de acuerdo a lo siguiente:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- **Proveedor LAVORI HENNINGER GUSTAVO, C.U.I.T. Nº 20-24518738-7**

  Renglón Nº 1, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-
  Renglón Nº 2, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-
  Renglón N° 3, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-

- **Proveedor GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO, C.U.I.T. N° 20-30117376-9**

  Renglón Nº 1, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-
  Renglón Nº 2, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-
  Renglón N° 3, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-

- **Proveedor VIÑA PABLO OSCAR, C.U.I.T. N° 20-17254725-8**

  Renglón Nº 1, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-
  Renglón Nº 2, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-
  Renglón N° 3, por cumplir técnicamente con lo solicitado.-

NO AVALAR:

- **Proveedor BOGDANICH, MARIANO GERMAN, C.U.I.T. N° 20-23462969-8**

Se desestimara y no se tendrá en cuenta en la siguiente contratación al proveedor Bogdanich Mariano German, C.U.I.T. N° 20-23462969-8: el motivo se basa en su recisión de la orden de compra 6/23 del expediente 23684/23 de la licitación anterior, lo cual ocasionó inconvenientes significativos a nuestro proyecto de construcción del centro de rehabilitación. Durante la contratación previa, la adquisición de insumos informáticos era de suma importancia para garantizar la finalización exitosa de la obra y brindar un adecuado servicio informático.

Lamentablemente, el proveedor optó por retirarse de la contratación anterior después de haber mostrado inicialmente un interés activo en participar. Esta decisión nos generó una serie de desafíos operativos y financieros que afectaron al equipo de trabajo y retrasaron el avance informático del proyecto.

Dada la importancia de los insumos informáticos requeridos para el centro de rehabilitación, nuestro equipo invirtió un considerable esfuerzo y recursos para adaptar la planificación y asegurar la disponibilidad oportuna de los suministros. El retiro del proveedor Bogdanich representó una pérdida de tiempo crítica para el cumplimiento de nuestros objetivos.

Como entidad responsable, nuestra prioridad es asegurar la ejecución exitosa de este proyecto de importancia para la comunidad. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de no incluirlo en esta contratación.

De igual modo, se aconseja pre-adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito.

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN

Numero de Orden	Orden de Mérito	Alternativa	Proveedor
Orden N° 1	1°	0	LAVORI HENNINGER GUSTAVO
	2°	0	GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO
	3°	0	VIÑA PABLO OSCAR
Orden N° 2	1°	0	LAVORI HENNINGER GUSTAVO
	2°	0	VIÑA PABLO OSCAR
	3°	0	GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO
Orden N° 3	1°	0	LAVORI HENNINGER GUSTAVO
	2°	0	VIÑA PABLO OSCAR
	3°	0	GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO

GOICOECHEA FRANCISCO
SUB. DE SALUD DIGITAL Y GOB. DE LOS SIST. DE INF. – M.S.

Firmado Electrónicamente por
AGENTE JACOB JONATAN
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DIVISION Administrativa - Informática.
19/07/2023 10:03

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO GOICOECHEA FRANCISCO GUILLERMO
Gobierno de Tierra del Fuego
SUBSECRETARIA de Salud Digital y Gobernanza de los Sistemas de Información
19/07/2023 10:44