
"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÒN DE LA DEMOCRACIA"

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
             e Islas del Atlántico Sur                            
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

Ushuaia,  14 de Noviembre del 2023.-

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION COMPRA DIRECTA N.º   350  /2023-  525  

En la ciudad de Ushuaia a los CATORCE (14) del mes de NOVIEMBRE de 2023, a fin de analizar

la oferta recibida en la Compra Directa Nº 350/2023-525  tramitada por el Expediente Nº  79.584-

2023, referente a  ADQUISICION  DE  CABLES  DESTINADOS  A LA INSTALACION  DEL

TABLERO  DEL NUEVO   RESONADOR DEL  HRU, habiéndose  analizado  técnicamente  lo

presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas: 

AVALAR     TÉCNICAMENTE      

l Proveedor BOGDANICH MARIANO GERMÁN          CUIT N.º 20-23462969-8   

RENGLÓN N.º:  1 y  2 Alternativa N.º 0: Por ajustarse a los

requerimientos de la “Solicitud de Cotización”

l Proveedor ELECTROLUZ S.R.L.           CUIT N.º 30-70765742-8 

RENGLÓN N.º:  1 y  2  Alternativa N.º 0: Por ajustarse a  los

requerimientos de la “Solicitud de Cotización”

De igual modo, se aconseja preadjudicar a las firma consignada respetando el siguiente Orden de 

Mérito:

CUADRO     DE     PREADJUDICACION     POR     ORDEN     DE     MERITO  

NUMERO DE

ORDEN

ORDEN DE MERITO ALT PROVEEDOR

ITEM 1 ELECTROLUZ S.R.L.

BOGDANICH MARIANO GERMÁN

00

00

ELECTROLUZ S.R.L.

ITEM 2 ELECTROLUZ S.R.L.

BOGDANICH MARIANO GERMÁN

00

00

ELECTROLUZ S.R.L.

Así mismo, se deja constancia que:

En las ofertas presentadas por el proveedor ELECTROLUZ S.R.L en el  renglón N° 1 Y

renglón N° 2 se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el estado .

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos" 
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Así mismo se solicita la autorización del funcionario interviniente, visto que se supera en un

33% la reserva presupuestaria y la adquisición del cable es crítica ya que sin el, no podrá llevarse a

delante la instalación del Resonador enviado por el Ministerio de Salud de la Nación, el cual estaría

arribando a fines del corriente mes, principios de diciembre.

Sin Otro particular, atte.

Ing. Emilio Bernedo 

Director de Ingeniería Hospitalaria Zona Sur 

Ministerio de Salud 
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