



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nota N° 444/2024
L.: D.G.I. Y C. (M.Ed.)
Ushuaia, 26 de enero de 2024

A la
Subsecretaria de Servicios y Gestión Operativa
Noelia DI GIULIO

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informar lo analizado, en la única oferta presentada, en la contratación directa N°2-2024 sobre Insumos destinados a la mudanza de dos áreas de nuestro Ministerio.

En cuanto a la oferta técnica, se informa que lo cotizado por DAVICO, GLORIA RAQUEL cumple, en todos los renglones, con el Informe Técnico N°1 adjunto en el formulario de cotización y producido por nuestra Dirección General, es por eso que se realiza el siguiente orden de mérito y que la oferta no es perjudicial para el estado según Decreto Provincial 674/11 art. 34 inc. 58.

1. DAVICO, GLORIA RAQUEL

Al analizar los valores ofertados se desprende que los renglones 3 y 4 superan o alcanzan el 20% de aumento con respecto al preventivo.

Insumo	Cant.	Preventivo Unitario	Preventivo Subtotal	Cotizado	Subtotal Corizado	Diferencia
Renglón 1	4	\$ 378.000,00	\$ 1.512.000,00	\$ 430.000,00	\$ 1.720.000,00	14%
Renglón 2	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	\$ 8.300,00	\$ 830.000,00	19%
Renglón 3	2	\$ 86.500,00	\$ 173.000,00	\$ 112.000,00	\$ 224.000,00	29%
Renglón 4	40	\$ 4.100,00	\$ 164.000,00	\$ 4.900,00	\$ 196.000,00	20%
Renglón 5	2	\$ 138.000,00	\$ 276.000,00	\$ 145.000,00	\$ 290.000,00	5%
TOTAL PREVENTIVO			\$ 2.825.000,00	TOTAL COTIZADO	\$ 3.260.000,00	15%
					DIFERENCIA	\$ 435.000,00

Se procedió a solicitar un mejoramiento de oferta de ambos renglones, el cual se adjuntan en orden 42, teniendo una respuesta favorable por parte del proveedor pero que indica que se debe tener en cuenta el grado de inflación.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Con la respuesta del proveedor quedaria de la siguiente manera:

Insumo	Cant.	Preventivo Uni- tario	Preventivo Subtotal	Cotizado con Mejoramiento de oferta	Subtotal Cotizado	Diferencia
Renglón 1	4	\$ 378.000,00	\$ 1.512.000,00	\$ 430.000,00	\$ 1.720.000,00	14%
Renglón 2	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	\$ 8.300,00	\$ 830.000,00	19%
Renglón 3	2	\$ 86.500,00	\$ 173.000,00	\$ 109.000,00	\$ 218.000,00	26%
Renglón 4	40	\$ 4.100,00	\$ 164.000,00	\$ 4.800,00	\$ 192.000,00	17%
Renglón 5	2	\$ 138.000,00	\$ 276.000,00	\$ 145.000,00	\$ 290.000,00	5%
TOTAL PREVENTIVO			\$ 2.825.000,00	TOTAL COTIZADO	\$ 3.250.000,00	15%
					DIFERENCIA	\$ 425.000,00

Si bien se logro bajar del 20% el renglón 4, el 3 sigue estando por arriba, pero ante la necesidad del insumos y la urgencia de contar a la brevedad con el mismo se solicita su autorización para proseguir con la adquisición teniendo en cuenta que todos los insumos son importados, y que, la diferencia entre el presupuesto inicial y la cotización fue de 20 días.

Sin mas para agregar saludo Atte.

BUSS, Fernando Martín
Director General de Informatica
y Comunicaciones
Ministerio de Educación

Firmado Electrónicamente por
AGENTE BUSS FERNANDO MARTIN
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
26/01/2024 09:09