Fecha: 08/05/24

Compra N°: 104/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 85)
P.A. Nro.: 30211 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 06/05/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	**300030002-2 Mantenimiento y reparacion de automotor Pesos**									
*	CHEVROLET S102.8TD 4X4 LTZ A/T AD281FY: Arnes Extn AR cbld luz matricu. Ensamble de sensor alarm de as. Mano de obra sensor y arnes. Mecanismo Fle estab dInt LD. Mecanismo fle estab dInt li. Mano de obra bieletas. Precaps. Mano de Obra precap LI. Brazo control sup frt. Brazo control sup frt. Brazo, cont inf dInt. Brazo cont inf dInt LI. Mano de obra parrillas. Rodamiento salida semieje der. Reten salida semieje der. Aceite dif. Del. Mano de obra retenes y rod del. Servicio con distribución. Plazo de entrega: 30 días Lugar de entrega: Taller de proveedor adjudicado (ciudad de Ushuaia)									
PEREZ, HUGO ALBERTO		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.420.797,00	1.420.797,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. l.:	Mantenimiento y reparacion de automotor - lo cotizado a NO realizar es lo siguiente ARNES EXT AR CBLD LUZ MATRICU ENSAMBLE DE SENSOR ALARMA DE AS MANO DE OBRA SENSOR Y ARNES RETEN DE SALIDA DE SEMIEJE DER [2024 525-149] CHEVROLET S102.8TD 4X4 LTZ A/T AD281FY: Arnes Extn AR cbld luz matricu. Ensamble de sensor alarm de as. Mano de obra sensor y arnes. Mecanismo Fle estab dInt LD. Mecanismo fle estab dInt li. Mano de obra bieletas. Precaps. Mano de Obra precap LI. Brazo control sup frt. Brazo control sup frt. Brazo, cont inf dInt.									

Fecha: 08/05/24

Compra N°: 104/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 85)
P.A. Nro.: 30211 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 06/05/24 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Brazo cont inf dInt LI.
Mano de obra parrillas.
Rodamiento salida semieje der.
Reten salida semieje der.
Aceite dif. Del.
Mano de obra retenes y rod del.
Servicio con distribución.
Plazo de entrega: 30 días
Lugar de entrega: Taller de proveedor adjudicado (ciudad de Ushuaia)

COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	5.628.960,00	5.628.960,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Mantenimiento y reparacion de automotor
[2024 525-149] CHEVROLET S102.8TD 4X4 LTZ A/T AD281FY:
Arnes Extn AR
cbld luz matricu.
Ensamble de sensor alarm de as.
Mano de obra sensor y arnes.
Mecanismo Fle estab dInt LD.
Mecanismo fle estab dInt li.
Mano de obra bieletas.
Precaps.
Mano de Obra precap LI.
Brazo control sup frt.
Brazo control sup frt.
Brazo, cont inf dInt.
Brazo cont inf dInt LI.
Mano de obra parrillas.
Rodamiento salida semieje der.
Reten salida semieje der.
Aceite dif. Del.
Mano de obra retenes y rod del.
Servicio con distribución.
Plazo de entrega: 30 días
Lugar de entrega: Taller de proveedor adjudicado (ciudad de Ushuaia)