GEN
GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 17/05/24 15:07:06
Nº de Hoja: 1
APLiPc018
Usuario: NDAVOLI

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio	Teléfono	Correo Electrónico
1	SOLDASUR SA	CUIT	30-61299793-0			
2	IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SRL	CUIT	30-71617600-9			

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 1	Lija Unidad							
1	0			4,00	0,00	4,00	601,51	2.406,04
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	Lija						
2	0			4,00	0,00	0,00	909,63	0,00
	Desc Insumo:	Lija						
RENGLÓN 2	Pintura latex (al agua) Litro							
2	0			2,00	0,00	2,00	6.277,00	12.554,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	Pintura latex (al agua)						
RENGLÓN 3	Masilla kilo							
1	0			1,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
	Desc Insumo:	Masilla para placa de yeso por 15 kilos						
2	0			1,00	0,00	1,00	28.958,00	28.958,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	Masilla						
RENGLÓN 4	Caja Plástica Tipo Baúl Unidad							
2	0			5,00	0,00	5,00	1.901,50	9.507,50
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: Caja Plástica Tipo Baúl						
RENGLÓN 5		CODO NORMAL UNIDAD						
1	0			6,00	0,00	6,00	433,08	2.598,48
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: CODO NORMAL						
2	0			6,00	0,00	0,00	604,80	0,00
		Desc Insumo: CODO NORMAL						
RENGLÓN 6		TEE NORMAL UNIDAD						
1	0			3,00	0,00	3,00	602,85	1.808,55
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: TEE NORMAL						
2	0			3,00	0,00	0,00	811,20	0,00
		Desc Insumo: TEE NORMAL						
RENGLÓN 7		Caño de PVC de ¾" x 3 mts						
1	0			35,00	0,00	0,00	5.081,91	0,00
		Desc Insumo: Caño de PVC de ¾" x 3 mts						
2	0			35,00	0,00	35,00	2.509,00	87.815,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Caño de PVC de ¾" x 3 mts						
RENGLÓN 8		Grampas de PVC para ¾"						
2	0			80,00	0,00	80,00	211,00	16.880,00

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Grampas de PVC para ¾"						
RENGLÓN 9		Curva PVC Unidad						
1	0			35,00	0,00	35,00	584,64	20.462,40
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Curva PVC						
2	0			35,00	0,00	0,00	695,00	0,00
		Desc Insumo: Curva PVC						
RENGLÓN 10		CINTA TRAMADA ROLLO UNIDAD						
1	0			1,00	0,00	0,00	9.837,00	0,00
		Desc Insumo: CINTA TRAMADA						
2	0			1,00	0,00	1,00	4.900,00	4.900,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: CINTA TRAMADA						
RENGLÓN 11		CODO HH 90 3/4 EPOXI UNIDAD						
1	0			4,00	0,00	0,00	2.221,21	0,00
		Desc Insumo: CODO HH 90 3/4 EPOXI						
2	0			4,00	0,00	4,00	2.138,50	8.554,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: CODO HH 90 3/4 EPOXI						
RENGLÓN 12		CAÑO 3/4 X 6,40 MT EPOXI UNIDAD						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
1	0			1,00	0,00	1,00	43.129,60	43.129,60
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo:	CAÑO 3/4 X 6,40 MT EPOXI					
2	0			1,00	0,00	0,00	55.627,00	0,00
		Desc Insumo:	CAÑO 3/4 X 6,40 MT EPOXI					
RENGLÓN 13		CAÑO FUSION PN 20 - 1/2 UNIDAD						
1	0			2,00	0,00	0,00	7.860,54	0,00
		Desc Insumo:	CAÑO FUSION PN 20 - 1/2					
2	0			2,00	0,00	2,00	6.969,00	13.938,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo:	CAÑO FUSION PN 20 - 1/2					
RENGLÓN 14		Codo termofusión de 20 con rosca de 1/2 hembra						
1	0			4,00	0,00	4,00	2.088,34	8.353,36
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo:	Codo termofusión de 20 con rosca de 1/2 hembra					
2	0			4,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
		Desc Insumo:	Codo termofusión de 20 con rosca de 1/2 hembra					
RENGLÓN 15		PLACA DE YESO 12,5 UNIDAD						
1	0			8,00	0,00	8,00	17.133,00	137.064,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo:	PLACA DE YESO 12,5					
2	0			8,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: PLACA DE YESO 12,5						
RENGLÓN 16	Tornillo T3 UNIDAD							
1	0			200,00	0,00	200,00	31,32	6.264,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Tornillo T3						
2	0			200,00	0,00	0,00	38,11	0,00
		Desc Insumo: Tornillo T3						
RENGLÓN 17	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA Unidad							
1	0			2,00	0,00	0,00	1.942,08	0,00
		Desc Insumo: DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA						
2	0			2,00	0,00	2,00	865,35	1.730,70
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA						
RENGLÓN 18	Montantes 70 mm x 2,60 metro unidad							
1	0			36,00	0,00	36,00	4.324,00	155.664,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Montantes 70 mm x 2,60 metro						
2	0			36,00	0,00	0,00	5.371,00	0,00
		Desc Insumo: Montantes 70 mm x 2,60 metro						
RENGLÓN 19	Soleras 70 mm x 2,60 metros unidad							
1	0			12,00	0,00	12,00	3.845,60	46.147,20

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: Soleras 70 mm x 2,60 metros						
2	0			12,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00
		Desc Insumo: Soleras 70 mm x 2,60 metros						
		RENGLÓN 20 Llave de gas 3/4 c/campana unidad						
1	0			1,00	0,00	1,00	22.784,89	22.784,89
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: Llave de gas 3/4 c/campana						
2	0			1,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
		Desc Insumo: Llave de gas 3/4 c/campana						
		RENGLÓN 21 TARUGOS PARA CEMENTO 8MM UNIDAD						
1	0			100,00	0,00	100,00	23,21	2.321,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: TARUGOS PARA CEMENTO 8MM						
2	0			100,00	0,00	0,00	69,95	0,00
		Desc Insumo: TARUGOS PARA CEMENTO 8MM						
		RENGLÓN 22 LLAVE TERMOMAGNETICA 2X25 UNIDAD						
1	0			1,00	0,00	1,00	7.272,18	7.272,18
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: LLAVE TERMOMAGNETICA 2X25						
2	0			1,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
		Desc Insumo: LLAVE TERMOMAGNETICA 2X25						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 23	Riel DIN METRO							
2	0			1,00	0,00	1,00	5.100,00	5.100,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	Riel DIN						
RENGLÓN 24	Buje termofusión de 25 con rosca de 3/4 macho							
1	0			2,00	0,00	2,00	4.401,66	8.803,32
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	Buje termofusión de 25 con rosca de 3/4 macho						
2	0			2,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
	Desc Insumo:	Buje termofusión de 25 con rosca de 3/4 macho						
RENGLÓN 25	PUNTO Y TOMA ARMADO UNIDAD							
1	0			20,00	0,00	20,00	1.812,69	36.253,80
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	PUNTO Y TOMA ARMADO						
2	0			20,00	0,00	0,00	2.137,85	0,00
	Desc Insumo:	PUNTO Y TOMA ARMADO						
RENGLÓN 26	Módulo Doble Tomacorriente Unidad							
1	0			8,00	0,00	8,00	1.812,96	14.503,68
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	Módulo Doble Tomacorriente						
2	0			8,00	0,00	0,00	2.554,25	0,00

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: Módulo Doble Tomacorriente						
RENGLÓN 27		JABALINA (PARA DESCARGA A TIERRA) UNIDAD						
2	0			1,00	0,00	1,00	36.000,00	36.000,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: JABALINA (PARA DESCARGA A TIERRA)						
RENGLÓN 28		TAPA DE INSPECCION PARA JABALINA PVC 15*15 UNIDAD						
1	0			1,00	0,00	0,00	8.834,29	0,00
		Desc Insumo: TAPA DE INSPECCION PARA JABALINA PVC 15*15						
2	0			1,00	0,00	1,00	3.920,00	3.920,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: TAPA DE INSPECCION PARA JABALINA PVC 15*15						
RENGLÓN 29		TOMA (MODULO) unidad 1						
1	0			1,00	0,00	0,00	4.992,39	0,00
		Desc Insumo: TOMA (MODULO)						
2	0			1,00	0,00	1,00	2.799,90	2.799,90
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: TOMA (MODULO)						
RENGLÓN 30		DISYUNTOR BIPOLAR DE 40 A UNIDAD						
1	0			1,00	0,00	1,00	31.486,05	31.486,05
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: DISYUNTOR BIPOLAR DE 40 A						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			1,00	0,00	0,00	45.361,00	0,00
		Desc Insumo: DISYUNTOR BIPOLAR DE 40 A						
RENGLÓN 31		PORTALAMPARA UNIDAD						
1	0			7,00	0,00	7,00	963,00	6.741,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: PORTALAMPARA						
2	0			7,00	0,00	0,00	982,80	0,00
		Desc Insumo: PORTALAMPARA						
RENGLÓN 32		CINTA AISLADORA POR 20 METROS 1						
1	0			1,00	0,00	1,00	1.908,00	1.908,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: CINTA AISLADORA POR 20 METROS						
2	0			1,00	0,00	0,00	2.983,50	0,00
		Desc Insumo: CINTA AISLADORA POR 20 METROS						
RENGLÓN 33		Peine p/ térmicas						
2	0			1,00	0,00	1,00	16.800,00	16.800,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Peine p/ térmicas						
RENGLÓN 34		PRENSACABLE DE 3/4" UNIDAD						
2	0			1,00	0,00	1,00	5.600,00	5.600,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: PRENSACABLE DE 3/4"						
RENGLÓN 35		CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE UNIDAD						
1	0			30,00	0,00	30,00	1.834,15	55.024,50
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE						
2	0			30,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE						
RENGLÓN 36		CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM CELESTE						
1	0			20,00	0,00	20,00	1.258,94	25.178,80
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM CELESTE						
2	0			20,00	0,00	0,00	1.350,37	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM CELESTE						
RENGLÓN 37		CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM MARRON						
1	0			20,00	0,00	20,00	1.258,94	25.178,80
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM MARRON						
2	0			20,00	0,00	0,00	1.350,37	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM MARRON						
RENGLÓN 38		CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM VERDE/AMARILLO UNIDAD						
1	0			20,00	0,00	20,00	1.258,94	25.178,80

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM VERDE/AMARILLO						
2	0			20,00	0,00	0,00	1.350,37	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM VERDE/AMARILLO						

RENGLÓN 39		CABLE UNIPOLAR						
1	0			30,00	0,00	30,00	1.834,15	55.024,50
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR						
2	0			30,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00
		Desc Insumo: CABLE UNIPOLAR						

RENGLÓN 40		Cable unipolar Metro						
1	0			30,00	0,00	30,00	1.834,15	55.024,50
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Cable unipolar						
2	0			30,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00
		Desc Insumo: Cable unipolar						

RENGLÓN 41		Caja Plastica de embutir Rectangular						
1	0			20,00	0,00	0,00	943,43	0,00
		Desc Insumo: Caja Plastica de embutir Rectangular						
2	0			20,00	0,00	20,00	691,20	13.824,00
		Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
		Desc Insumo: Caja Plastica de embutir Rectangular						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 42	Caja Plastica de embutir Octogonal							
1	0			10,00	0,00	0,00	2.033,77	0,00
	Desc Insumo: Caja Plastica de embutir Octogonal							
2	0			10,00	0,00	10,00	691,20	6.912,00
	Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita							
	Desc Insumo: Caja Plastica de embutir Octogonal							
RENGLÓN 43	TABLERO ELECTRICIDAD COMPLETO UNIDAD							
2	0			1,00	0,00	1,00	23.544,00	23.544,00
	Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita							
	Desc Insumo: TABLERO ELECTRICIDAD COMPLETO							
RENGLÓN 44	Lampara de led Unidad							
1	0			7,00	0,00	7,00	2.662,82	18.639,74
	Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita							
	Desc Insumo: Lampara de led							
2	0			7,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00
	Desc Insumo: Lampara de led							
RENGLÓN 45	LLAVE TERMOMAGNETICA 15 A UNIDAD							
1	0			2,00	0,00	2,00	7.272,18	14.544,36
	Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita							
	Desc Insumo: LLAVE TERMOMAGNETICA 15 A							
2	0			2,00	0,00	0,00	10.320,75	0,00

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: LLAVE TERMOMAGNETICA 15 A						
RENGLÓN 46		LLAVE TERMOMAGNETICA 4 A UNDIAD UNIDAD						
1	0			1,00	0,00	1,00	7.272,18	7.272,18
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: LLAVE TERMOMAGNETICA 4 A						
2	0			1,00	0,00	0,00	10.377,00	0,00
		Desc Insumo: LLAVE TERMOMAGNETICA 4 A						
RENGLÓN 47		Bornera de tierra de 10 mm						
2	0			3,00	0,00	3,00	1.500,00	4.500,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: Bornera de tierra de 10 mm						
RENGLÓN 48		Tapa para tomacorriente unidad						
1	0			5,00	0,00	5,00	806,40	4.032,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: Tapa para tomacorriente						
2	0			5,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00
		Desc Insumo: Tapa para tomacorriente						
RENGLÓN 49		CONECTOR PVC 3/4 UNIDAD						
1	0			100,00	0,00	0,00	435,60	0,00
		Desc Insumo: CONECTOR PVC 3/4						
2	0			100,00	0,00	100,00	329,00	32.900,00

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: CONECTOR PVC 3/4						
RENGLÓN 50		TORNILLO T1 PUNTA MECHA 8 x 9/16-1/2 UNIDAD						
1	0			200,00	0,00	200,00	30,34	6.068,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: TORNILLO T1 PUNTA MECHA 8 x 9/16-1/2						
2	0			200,00	0,00	0,00	31,50	0,00
		Desc Insumo: TORNILLO T1 PUNTA MECHA 8 x 9/16-1/2						
RENGLÓN 51		TORNILLO T2 PUNTA MECHA 6 x 1.1/8						
1	0			100,00	0,00	100,00	32,13	3.213,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: TORNILLO T2 PUNTA MECHA 6 x 1.1/8						
2	0			100,00	0,00	0,00	41,90	0,00
		Desc Insumo: TORNILLO T2 PUNTA MECHA 6 x 1.1/8						
RENGLÓN 52		TERMINAL TIF AISLADO 600-10 6MM VERDE						
2	0			20,00	0,00	20,00	180,00	3.600,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: TERMINAL TIF AISLADO 600-10 6MM VERDE						
RENGLÓN 53		FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 X 40 CM UNIDAD						
1	0			4,00	0,00	4,00	8.684,82	34.739,28
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
		Desc Insumo: FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 X 40 CM						
2	0			4,00	0,00	0,00	11.500,70	0,00
		Desc Insumo: FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 X 40 CM						
RENGLÓN 54		LLAVE 1 PUNTO REFORZADA 1						
1	0			22,00	0,00	22,00	1.253,34	27.573,48
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: LLAVE 1 PUNTO REFORZADA						
2	0			22,00	0,00	0,00	1.535,08	0,00
		Desc Insumo: LLAVE 1 PUNTO REFORZADA						
RENGLÓN 55		LLAVE 2 PUNTOS LUCES 1						
1	0			20,00	0,00	0,00	1.813,32	0,00
		Desc Insumo: LLAVE 2 PUNTOS LUCES						
2	0			20,00	0,00	20,00	1.593,13	31.862,60
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: LLAVE 2 PUNTOS LUCES						
RENGLÓN 56		cable unipolar 2,5 mm celeste metro						
1	0			100,00	0,00	100,00	801,54	80.154,00
		Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
		Desc Insumo: cable unipolar 2,5 mm celeste 1 rollo por 100 metros						
2	0			100,00	0,00	0,00	843,00	0,00
		Desc Insumo: cable unipolar 2,5 mm celeste						

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh
Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
RENGLÓN 57	cable unipolar 2,5 mm marron metro							
1	0			100,00	0,00	100,00	801,54	80.154,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	cable unipolar 2,5 mm marron 1 rollo x 100 metros						
2	0			100,00	0,00	0,00	843,00	0,00
	Desc Insumo:	cable unipolar 2,5 mm marron						
RENGLÓN 58	cable unipolar 2,5 mm verde amarillo metro							
1	0			100,00	0,00	100,00	801,54	80.154,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	cable unipolar 2,5 mm verde amarillo 1 rollo por 100 metros						
2	0			100,00	0,00	0,00	843,00	0,00
	Desc Insumo:	cable unipolar 2,5 mm verde amarillo						
RENGLÓN 59	caño de PVC diametro 50 unidad							
1	0			1,00	0,00	0,00	10.683,00	0,00
	Desc Insumo:	caño de PVC diametro 50						
2	0			1,00	0,00	1,00	8.748,00	8.748,00
	Motivo de Adjudicación:	Por precio, marca y ajustarse a lo solicita						
	Desc Insumo:	caño de PVC diametro 50						
RENGLÓN 60	tornillo T3 punta aguja p/madera unidad							
1	0			200,00	0,00	0,00	31,32	0,00
	Desc Insumo:	tornillo T3 punta aguja p/madera						

GEN

GTF

PLANILLA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 17/05/24 15:07:06
Nº de Hoja: 17
APLiPc018
Usuario: NDAVOLI

Ejercicio: 2024 **RAF:** 1143 **Tipo de Compra:** (1) Compra Directa **Nº de Compra:** 5 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 4) **Apertura:** 13/05/24 11:12

PA Nº: 20911 **Letra:** E **Año:** 2024 **Ambito:** 1979 **Tipo:** E **NC:** 0 **Cotizan con destino a:** F.P. MBCyJ (EX MDH) Funcionamiento Rio Gde. y Tolh

Descripción: compra de materiales de construcción para la refacción del edificio ubicado en calle Luisa Rosso N° 955 MBCJ

Ofte.	Alt.	Marca	Laboratorio	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total Adj.
2	0			200,00	0,00	200,00	27,10	5.420,00

Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita

Desc Insumo: tornillo T3 punta aguja p/madera

RENGLÓN 61 TORNILLO T2 6X1 PUNTA AGUJA UNIDAD

1	0			200,00	0,00	200,00	16,96	3.392,00

Motivo de Adjudicación: Por precio, marca y ajustarse a lo solicita

Desc Insumo: TORNILLO T2 6X1 PUNTA AGUJA

2	0			200,00	0,00	0,00	26,30	0,00

Desc Insumo: TORNILLO T2 6X1 PUNTA AGUJA

Total General: 1.542.885,19
Total con bonificación: 0,00