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INF. Nº  067/2024  
Letra: MIH-MS  

Rio Grande, 07 de Julio de 2024  
 

Informe Técnico de Pre Adjudicación 
CONTRATACION DIRECTA N° 169/2024-525-MS 

 
En la ciudad de Río Grande a los 07 días del mes de Julio de 2024, a fin de analizar la oferta recibida en la 

contratación directa N° 169/2024-525, referente a la Solicitud de Reparación de ADQ. DE REPARACION DE 

FLEXIBLE DE 3 PULGADAS DEL IMPULSOR Y ADAPTACION DE BRIDA DE 4 PULGADAS 

INSTADOS EN EL MANDO DE CALEFACCION DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE 

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD. Habiéndose analizado técnicamente lo presentado por el 

oferente, se procede a avalar la misma, de acuerdo a lo siguiente:  

 

AVALAR TECNICAMENTE     
 
 Proveedor RIVERA LUCAS ANDRES CUIT N° 20-32574637-9 – Renglón N° 1 Alternativa 00. 

 
CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO 
 

NÚMERO 
DE ORDEN 

ORDEN 
DE  ALT. PROVEEDOR 

MERITO  

ITEM 1 1 00 RIVERA LUCAS ANDRES (Oferta Única) 

 
 
ACLARACIONES IMPORTANTES 
 

 Se deja constancia que el ITEM 1, al ser Única Oferta, no resulta un inconveniente para Estado. (Dto. 

Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58).  

 Tras examinar la reserva presupuestaria inicial, se observa que la oferta económica presentada por el 

proveedor RIVERA LUCAS ANDRÉS excede en más de un 20%. Esta situación se atribuye al 

considerable tiempo transcurrido desde el inicio del expediente, y a la naturaleza específica y difícil de 

adquirir de los materiales necesarios para la reparación requerida, lo que ha provocado incrementos 

significativos en sus precios. 

Dado que la reparación es esencial y no puede ser postergada sin afectar gravemente el 

funcionamiento y la seguridad de las instalaciones, se recomienda dar continuidad al trámite. La 

inversión adicional,  es justificada ya que no proceder con la reparación resultaría en mayores 

inconvenientes y posibles costos adicionales. Por lo que el costo superior no resulta un inconveniente 

para Estado. (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58). 

 

 

 

Ing. Lorena Fracalossi 
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN 

Ministerio de Salud 
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