Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

Ushuaia, 30 de Julio de 2024.-

INFORME TÉCNICO RECTIFICADO DE PREADJUDICACION COMPRA DIRECTA N.º 175/2024-525

En la ciudad de Ushuaia a los TREINTA (30) del mes de JULIO de 2024, a fin de analizar la oferta recibida en la Compra Directa Nº 175/2024-525 tramitada por el Expediente Nº 48105-2024, referente a ***S/ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD - DGIS***, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ***MATAS, CRISTIAN*** **CUIT N.º** 20-22924180-0
  RENGLÓN N.º: 2 AL 4 Alternativa N.º 00

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ***MATAS, CRISTIAN*** **CUIT N.º** 20-22924180-0
  RENGLÓN N.º: 1 Alternativa N.º 00: NO COTIZAR LA CANTIDAD DE METROS SOLICITADOS

De igual modo, se aconseja preadjudicar a las firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	*FRACASADO*	00	***FRACASADO***
ITEM 2	*MATAS, CRISTIAN* *Oferta Única*	00	***MATAS, CRISTIAN***
ITEM 3	*MATAS, CRISTIAN* *Oferta Única*	00	***MATAS, CRISTIAN***
ITEM 4	*MATAS, CRISTIAN* *Oferta Única*	00	***MATAS, CRISTIAN***

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

Así mismo, se deja constancia que:

En la ofertas presentada por el proveedor ***MATAS, CRISTIAN*** en los ***RENGLONES N.º: 2 al 4*** *Alternativa N.º 00* se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el estado .

Se solicita autorización del funcionario interviniente visto que la cotización en el ***renglón N° 4*** SUPERA EL 20% DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA, no siendo perjudicial económicamente para el estado debido a que el producto en el precio de referencia utilizado corresponde a una presentación de 500 mL, y lo ofertado por el proveedor corresponde a una presentación de 750 mL en primera marca, por otro lado se deja plasmado que el presupuesto total no supera el total de la afectación presupuestaria realizada.

Se deja constancia que el **Renglón N.º 1** será tramitado por cuerda separada.

Sin Otro particular, atte.

Ing. Viscido Castro, Anibal A.

Director Gral. de Ingeniería Sanitaria

Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO VISCIDO CASTRO ANIBAL ANTONIO
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR GENERAL DGIS SRF MS
31/07/2024 12:34