“2024 - 30°ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

0427

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion

USHUAIA, 10 de diciembre de 2024
VISTO el Expediente N° MED-E-99524-2024 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacion Directa N° 217/2024 — RAF 107, para la
ejecucion de los trabajos de la Obra: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, con un presupuesto
oficial de la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 ($111.462.441,13), y un plazo
de ejecucion de noventa (90) dias corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y
niveles dependientes del Ministerio de Educacion Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

Que mediante la Ley Provincial 1501 se prorrogo la vigencia de los articulos 1°, 2°, 3°, 4°y
6° de la Ley Provincial 1431.

A partir de los relevamientos realizados por el area técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto contratar los trabajos de construccion, la mano de obra y los materiales, para
realizar la remodelacion de la sala de maquinas y la regularizacion de la instalacion de gas del
Jardin N° 13 "ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin.

Que, ante ello, las areas técnicas del Ministerio de Educacidn, elaboraron la documentacion
necesaria (relevamiento, documentacion grafica, computo y presupuesto, entre otras) para
contratar, ejecutar y recibir los trabajos de construccion, remodelacion y readecuacion en el + Jardin
N° 13 “ZHIOSHI”, de 1a localidad de Tolhuin.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regiran la presente contratacion, que obran como Anexos
I1'y Il de la presente, respectivamente.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de
ejecucidn, organismo que convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las
bases, las condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir
el oferente, lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de
las ofertas y apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo | de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacidn Directa, se invitara a tres (3) empresas como minimo,
sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura y de la
Comisién de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlara los aspectos formales
de las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el
Acta de Apertura y la funcion de la Comision de Evaluacion de las ofertas radicara en evaluar las
propuestas, sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las
contrataciones que se realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcién de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO
consignados en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.C.A. y O.P. (M.ED.) N° 174/2024.

Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y serd afrontado con el
financiamiento 42, de fondos de Financiamiento Servicios Sociales, Ley Provincial 907 articulo 6.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 869.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), las Leyes Provinciales 1431y 1501 y en el Decreto Provincial N° 2794/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 3156/23, su modificatorio N° 0030/24 y
N° 3189/23.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacion Directa N° 217/2024 — RAF 107, para la
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ejecucion de los trabajos de la Obra: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, invitando a cotizar
como minimo a tres (3) empresas;

en virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexos Il y 111 respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regiran
técnica y administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1° de la presente.
ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacion Directa N° 217/2024 — RAF 107, para la
ejecucion de la obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a
la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 ($ 111.462.441,13), y un plazo de
ejecucion de noventa (90) dias corridos.

ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comision
de Evaluacion de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo IV, que forma parte integrante
de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucion de la obra, de acuerdo al detalle
obrante en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacion para que cumpla con su
cometido durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacion no
genera ni eroga gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.

ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 028EDU, U.G.C. EDU028, Clasificacién 420000 y
60000 del ejercicio econdémico y financiero en vigencia.

ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.O.y S. N° 0427 [2024.-
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ANEXO | DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0427 12024.-

El Ministerio de Educacion de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 217/2024 — RAF 107.
Referente a los trabajos de la obra: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”.
Expediente N° MED-E-99524-2024 del registro de esta Gobernacion.
La presente obra tiene como objeto realizar la remodelacion de la sala de maquinas y la
regularizacion de la instalacion de gas del Jardin N° 13 "ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin,
segun lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100
($ 111.462.441,13).

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.

PLAZO DE EJECUCION: 90 dias corridos.

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en calle
Elcano N° 507 - Rio Grande.

Correo Electrdnico: obrasedu.tdf@gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en calle
Elcano N° 507 - Rio Grande hasta las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el area técnica la visita el dia 17/12/2024
desde las 11:00 hs. hasta las 12:00 hs. en el Jardin N° 13 "ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin.

FECHA DE APERTURA: 20/12/2024.

HORA: 11:00 hs.
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION Ss.A.O.y S. N° 0427 [2024.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATACION DIRECTA N° 217/2024 —
RAF 107

OBRA: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI"" -
TOLHUIN - 2024”
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 111.462.441,13

EXPTE. MED-E-99524-2024

ANO 2024
LA PRESENTE DOCUMENTACION
CONSTA DE 50 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.

1.2. Norma Aplicable.

1.3. Componentes de la obra.

1.4. Presupuesto Oficial.

1.5. Plazo de ejecucién de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.

1.7. Comitente.

1.8. Denominaciones.

1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.

2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacién de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacion que deberéa contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - anélisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comisiéon).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesion o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1. Inicio de los Trabajos.
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Cartel de Obra
4.2.2. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.3. Los originados por la provisidon de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes
4.2.5. Insumos a proveer
4.2.6. Movilidad para la inspeccion
4.3. Libro de 6rdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Dafos a personas y propiedades.
4.9. Representante y personal técnico del Contratista.
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.
4.14. Incumplimientos contractuales.
4.15. Multas y penalidades.
4.16. Modificaciones y Adicionales.
4.16.1. Variantes.
4.16.2. Aclaraciones.
4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
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4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.
4.18. Causas de rescision.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE L AS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.

5.2. Anticipo Financiero.

5.3. Fondo de Reparo.

5.4. Redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA.

6.1. Recepciones parciales.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.

7.MANO DE OBRA LOCAL.

8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
11.DECLARACION JURADA
I11.FORMULARIO DE OFERTA
IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO
V.ACTA DE INICIO
VI.ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIII.CALIFICACION DE EMPRESAS
IX.ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
X1.MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
XII.CARTEL DE OBRA
XII1.PLAN DE TRABAIJOS (“A”) - CURVA DE INVERSIONES (“B”)

9.DATOS DE OBRA

10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

12. PLANOS
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13
"ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”.

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacion para la Contratacion Directa conforme la
Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacion que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Leyes Provinciales 1501 y 1431 y su Decreto reglamentario N° 2794/22.

4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analdgica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacion administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demés normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, contratar los trabajos de construccion, la mano de obra y los materiales, para realizar la
remodelacién de la sala de maquinas y la regularizaciéon de la instalacion de gas del Jardin N° 13
"ZHIOSHI", de la localidad de Tolhuin.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demas documentacion técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA'Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 ($ 111.462.441,13).
El M.ED. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto Oficial.
Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y
sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacion, como asi
también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucion de la obra i
El plazo de ejecucion de la obra se fijaen NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADQO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algun item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

El comitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.
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1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacion de la
Licitacion a su favor.

e Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacion del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion/ Inspeccién de Obra /1.0.: Es la autoridad designada por el M.ED. que tendréa a su cargo
el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones, desde el inicio
hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.ED. ante la Contratista a todos los efectos
técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y medicion de la
obra y verificar la correcta provisién de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y prestacion de los
servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, especificaciones,
coédigos y normas técnicas segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitacion
relacionada con las obras.

e M.ED.: Ministerio de Educacion.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacion a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacidn con aquella
y que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computaran en dias habiles o corridos
segun se indique.

e Representante _Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccidn técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentara al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuard en representacién del Contratista, quien, si correspondiere,
deberé estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia,
0 aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucién de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Unién Transitoria: Union transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucion de obras,
servicios o0 suministros concretos segun lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podran concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracion Pablica Nacional, Provincial o Municipal, y

las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial. ) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion. f) Los que
se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta corriente
bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier organismo
de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su
culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de oferta. i) Quienes registran antecedentes en el
Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados,
de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacion Electrénica
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Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electrénico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacién del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la
ejecucién del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le
Ley Provincial 141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacién Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, obrante en el ANEXO .

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podré aducir a su
favor la falta de informacién en la documentacion, las presentaciones del Contratista realizadas en este
sentido seran rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.ED. pone a disposicion de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona con la
presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las informaciones que en este punto se
mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacidn, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.ED. para obtener las aclaraciones del caso antes de
presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacién de la Contratacion

La adquisicion de la documentacion de la contratacion se realizara segun lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacion, los interesados deberan suministrar obligatoriamente su
nombre o razdn social, fijaran domicilio real en la Provincia, domicilio electronico y un teléfono de contacto
en los que seran vélidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (ANEXO
).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su dep6sito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podran ser efectuadas hasta un (1) dia habil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electronico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptardn consultas
telefonicas. La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas que
se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.

El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a través de Circulares. Las casillas
de correos por las cuales se envien las consultas serdn tomadas como medio fehaciente de comunicacion
hasta el momento de la apertura. EI Oferente podra hasta un (1) dia antes de la fecha de presentacion de las
ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las
Circulares emitidas por el M.ED. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del
Oferente.”
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2.5. Orden de prelacién de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primara lo dispuesto en ella segun el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Computo y Presupuesto.

Documentacion Gréfica.

ok wdE

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacién )
La propuesta se presentara, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacion; y tendra la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 217/2024 — RAF 107
Obra: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN

N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024
EXPTE. N° MED-E-99524-2024

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacion a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
debera acompafarse documentacién que acredite tal condicion. Se debera presentar copia de documentacién
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacion de documentos electrénicos, firmas electrénicas, firmas digitales, comunicaciones
electronicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se deberd acompafiar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura debera ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial 141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros debera tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente deberd considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacion de la Ley Provincial 667 y toda escala vigente a la fecha y hora de
recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o cldusulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procederd a solicitar su correccion a presentar en un
término de 24 horas.

2.6.2 Documentacion que debera contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglon ofertado. EI monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacion. La garantia podré constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.

b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.ED. (ANEXO I).

c) Declaracion Jurada - ANEXO I1, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccion de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, segin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podra modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.
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d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificara con la sigla MOL, ANEXO III. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomara lo escrito en letras.

e) Planilla de Cémputo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Analisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segun modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- B y ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacion oferente:

a) Tratdndose de personas humanas deberan consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de Identidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.1.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o0 empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratandose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracion para lo cual deberé presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacion de la oferta los oferentes deberan presentar una carta
intencion legalizada de constitucion (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con
la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal debera acompafar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes debera alcanzar por lo menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estén facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcion en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. EI mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes pablicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF), con cddigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (maquinas y
herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuara en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
matricula de la Provincia de Tierra del Fuego A. e 1LA.S. de sus respectivos Colegios.

j. Plan de trabajos (A) y Curva de Inversion (B) propuesto: Debe estar detallado a nivel de rubros (A).
Correspondera a un diagrama de barras que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto
aprobado vy el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente valorizada; y el plan previsto de
certificacion mensual en base a los importes cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de

los trabajos. En la curva de inversiones se indicaré en las lineas de abscisas los meses, y en las ordenadas
las inversiones mensuales acumuladas, el cual deberéa estar firmado por un representante técnico, con su
respaldo digital en formato Excel.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
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EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacion,
se permitira completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO 1.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL. ANEXO Il

Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcion Registro PROTDF.

NogkrwbdpE

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POREL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacion que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de garantia no devengaréa
interés, ni actualizacion alguna. Debera denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancariay CBU
a los fines de poder realizar la devolucion del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que debera establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se haré efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Codigo Civil y Comercial,

3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucion, deberd presentar la poliza correspondiente. Seran
admisibles las polizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a través del codigo
QR o acompafiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o acttian con poder
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suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N° 594/2023.
Dicho titulo debera designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por $ -
RIO GRANDE, de de 2024.-
A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965/63) a laPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o0 a su orden la cantidad de PESOS
CON /100 $ ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de

Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccién y en

un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacion Directa
N° 217/2024. ---- S
Expediente N°: MED-E-99524-2024

(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15)

Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DN L N
| 27010) (1T
Domicilio: ....ooeiiii e,

Localidad: .......ooiiiiiiiiiiiii i,

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberan estar a mes bésico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma sera reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.

En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite.

2.6.5. Planilla de Cémputo y Presupuesto - Analisis de Precios

Para la confeccion de la Planilla de Computo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar que:

- Para establecer la cotizacion de cada item se incluira todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrén por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Loselementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
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“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacién o modificacion en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacion de los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Computo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberan ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la Gltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
altimo digito. Cuando la ultima cifra sea un 5 o superior, se aumentara el valor al siguiente nimero mas
préximo.

Los valores en porcentajes (%) deberan ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Cbémputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacién o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Analisis de Precios segin modelo adjunto en ANEXO V1.
Por cada item se confeccionara una planilla de analisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
gue la omision de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacion que deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno seré por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, Unicamente dentro del primer dia habil posterior a la
fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia habil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N°
507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentara impugnacion se dara intervencion al area Legal correspondiente.

2.9. Retiro de ofertas

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comision)

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estard a cargo de una Comisidn Técnica que el
Comitente designara a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacion de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas conveniente, que no
siempre resultara ser la mas econémica.

Dicha evaluacidn se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracion, el que constaré en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas Gltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacidn. El dictamen de la comision tiene carécter de no vinculante.
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Una vez constituida la Comision, todos los miembros actuaran como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una Unica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacion. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA relna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econémicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacién, y ulterior celebracion del contrato, esta caera siempre sobre
la més conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacion, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comisidn Técnica de Estudio de las Ofertas examinaréa las propuestas para determinar
si estdn completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacion requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacion de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacion, la Comisién Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
gue sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de caracter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de la Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comision podra verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podréa ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacion y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La solicitud de aclaracién y
la respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran cambios en el precio total cotizado ni
en los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberé verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1.) El oferente debera cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacion
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario sera causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comision debera determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segun Ley Provincial 278 articulo 43, segun se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podréd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no daré derecho a los oferentes a efectuar ningun tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comision lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al dos por ciento (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en Su consecuencia se presenten, seran abiertas en el lugar, dia y hora
establecidos en el requerimiento, librandose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderd como que no modifica su oferta.
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3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, debera emitir su dictamen de evaluacion de las ofertas, el que constara
en un acta, la cual se debera difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

El Dictamen de la Comisién aconsejaré la preadjudicacion a la oferta que considere mas conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podra desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comision, la autoridad competente, procedera a preadjudicar la obra en cuestion,
estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de seleccién establecido por la comision evaluadora,
deberad fundamentar tal decision y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el
plazo de un (1) dias hébil.

La preadjudicacién se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacién/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta no impedira la
adjudicacidn si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazara toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos 0 mas
proponentes o representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado
perderan la garantia constituida en favor de la Administracién, notificando al Registro de Constructores y
Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas
correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacion de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17 hsen la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N° 507,
de la ciudad de Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
debera acompafiarse una garantia del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depoésito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple debera constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion el importe serda devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengara interés alguno.

De las impugnaciones se dara traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacion, queda establecido que no podr4 acompafarse en tal oportunidad
documentacion que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacién, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.

3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacion de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comision evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictara el acto administrativo de adjudicacion.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido y/o domicilio electronico constituido
por el Oferente en su presentacién a la contratacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.ED. al representante o titular de la empresa, o en el
domicilio electronico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perderéa el dep6sito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con
el oferente que siga en orden de consecuencia.
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3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningdn tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del cinco por ciento (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo financiero
en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendrd que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacion.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el &mbito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcidn Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros
Deberan presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexién directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Debera cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Poliza de Seguro de Caucion seré por igual monto al total del precio de contratacion, accesorios, multas
y demés que pudiera corresponder, a nombre de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacioén acompafiada
por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacidn total hasta la extincidn total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “REMODELACION DE
SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN -
2024”.

b) Seguro accidente de trabajo:

Seré de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y debera asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacién a la A.R.T., Ndmina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion cualquier modificacion (alta y/o baja) en relacion a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la néGmina del personal incluido.
El Contrato con la ART deberd tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.
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¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La pdliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicara al Decreto N° 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caréacter publico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacién (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las pélizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucién N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran
deberé figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Computo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicidn y Certificados.

. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la contratacion, sera resuelto, en cuanto sea
de aplicacidn, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Pablicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segun corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4° - Ley de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

OCoOoO~NOoOOTh WN B

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

Los trabajos deberan iniciarse una vez labrada el Acta de Inicio, la cual se rubricarad dentro de los quince
(15) dias habiles posteriores al cobro del anticipo financiero. Asimismo, el oferente debera cumplimentar
con la totalidad de la documentacion solicitada en el presente pliego.

A partir de la celebracion del acta de inicio de obra comenzara a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); ¢) Seguros establecidos en el punto 3.9; d) Plan de trabajo y curva de inversion.

Asimismo, la empresa debera presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Cartel de obra

El cartel de obra serd de las medidas indicadas en el modelo correspondiente segiun ANEXO XIlI.

El cartel de obra debera ser retirado por la empresa Contratista al momento de la firma del Acta de Recepcion
Definitiva.
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4.2.2. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y que tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendréa derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.3. Los originados por la provision de agua de construccidn, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.4. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.ED. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacidn que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
que por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccion.
Cuando se trate de trabajos en ejecucién en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad seran
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.2.5. Insumos a proveer
El Contratista debera proveer al Comitente con el cobro del Anticipo Financiero de conformidad con
el punto 5.2. lo indicado:

e 1 (un) Calefactor industrial tipo cafion 26.000 kcal/h.
1 (un) Pack de botellas (4 unidades) de tinta Epson 544, colores negro, cian, magenta 'y amarillo
x 65 ml cada una para Impresora Epson L5190.

e 1 (un) Pack de botellas (4 unidades) de tinta colores negro, cian, magenta y amarillo x 140 ml
cada una para Plotter Epson SC-T3170.

e 1 (un) Toner de tinta para impresora Ricoh IM 430F.

e 1 (un) Toner de tinta para impresora Samsung Proxpress M4580FX.

e 1 (un) Toner de tinta para impresora HP Laser Jet ProM12W.

En todos los casos, los insumos que se soliciten deberan ser de similares caracteristicas o de
superiores prestaciones a los enunciados.

4.2.6. Movilidad para la inspeccion
El contratista debera proveer para movilidad de la inspeccidn, con el Acta de inicio y hasta la recepcion
provisoria de la Obra:

e Provision de un vehiculo tipo utilitario y/o automovil que se adapte a las necesidades de la
obra sujeto a aprobacion de la Inspeccién de Obra, y un juego de cubiertas invernales en caso
de corresponder.

e Provision de combustible: ciento sesenta (160) litros de gasoil o nafta, infinia o de calidad
superior cada treinta (30) dias de ejecucion de obra. Si en el transcurso de la obra algin periodo
certificado es menor a 30 dias la empresa deberd entregar un proporcional de litros de
combustible por cada dia de obra ejecutado.

En todos los casos, los insumos que se soliciten deberan ser de similares caracteristicas o de
superiores prestaciones a los enunciados.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran cronolégicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista 0 su Representante Técnico dentro de los dos
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerard que una orden de
servicio no se ajusta 0 modifica los términos del Contrato, deberé notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
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Inspeccion y en el término de tres (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que
le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademas de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aqueél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido
foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y sera responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos.

Bajo ningun pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.ED. designara a la Inspeccién de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista sera responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccién de Obra, para su analisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccion y debera avisar con dos (2) dias de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicion de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hard demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omision
o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagties naturales y por violacion a la legislacion vigente.

Con relacién a otras empresas que ejecuten simultaneamente obras en el sector, el Contratista debera:

i. Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii. Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.
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iii. Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a
planos y especificaciones del presente pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la Inspeccién de Obra.

4.8. Dafos a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.ED. afectadas a la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accidn de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
gue, no obstante, se produjeran, correra por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
debera hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica
de los trabajos.

ElI M.ED. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar
el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.ED., no retna los requisitos minimos de acuerdo a
la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberad notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacidn relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacion técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante debera cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podré verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucion de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccién, y toda otra disposicion nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podré subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacion
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Pablico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.ED. deje sin efecto la aprobacién del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aunque se acepte la subcontratacién de tareas, la responsabilidad ante el M.ED. por todos los trabajos que
se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.
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4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademés de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.ED. podré aplicar las siguientes multas, las que seran calculadas a valores
béasicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa. Los dias de atraso comenzaran a
contarse a partir del décimo quinto dia habil posterior al cobro del anticipo financiero.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual serd de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.
c) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
gue pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, sera el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%o) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algin mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dara lugar a la aplicacion de sanciones,
que consistira en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre que el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debid a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.ED.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial
vigente en la materia, sera del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucion de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.ED. o a terceros.

j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista sera pasible de la aplicacion de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto de contrato, facultara al M.ED. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, conforme
los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacion, ampliacion o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la oferta, a la fecha de los
precios basicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucion o aumento) el contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta
de acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30, 38 y 53 Ley Nacional 13064), por alteracion de
la economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacion y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29 y 38 Ley Nacional 13064).
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4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir
(articulo 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme
al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicara un nuevo precio a convenir (articulo 38 Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidaran las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidaran las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064).

3.) La disminucion ordenada para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademas de corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37 y 38 Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucién ordenada para un item no supera el 20% de su computo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29 y 38 Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los
precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracion implica una modificacion sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenard la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacion o reparo de
la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
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gue se establecen en la documentacion contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacién de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial. )

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision

El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a revision.
La Contratista presentard a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicidn, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicién: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra, segin modelo ANEXO VI. La misma se
realizara y firmard el ultimo dia del mes a certificar. Para el dltimo mes de ejecucion de obra el acta de
medicidn se realizara el dltimo dia del plazo de obra establecido o antes.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccién de obra, segin modelo ANEXO VII. EI mismo
deberad ser presentado por la contratista dentro de los 10 dias corridos posteriores a la firma de su
correspondiente acta de medicion.

C) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
C.U.LT. N° 30-54666243-4, (tener en cuenta que el importe en letras y nimeros tiene que estar
correctamente expresado). Condicion de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma sera el dia en
gue se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura deberé realizarse en PESOS sin
considerar el I.V.A. segun Ley Nacional 19.640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencidn también deberan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
0) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicion de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada por la Inspeccion de Obra a la Direccion que tramite los
Certificados de Obra, segln la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.ED. abonaré dichos certificados dentro de los treinta (30) dias corridos, contados a partir de la fecha
de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicién por el mismo del reclamo pertinente, el M.ED. extendera igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.
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La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el tramite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision no
podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojaré la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.ED. o La Provincia, el Contratista tendra derecho
a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuento de
certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de comin acuerdo con la administracion publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hara efectivo dentro de los treinta (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso ¢ del presente Pliego.

El anticipo financiero podréa ser abonado por el M.ED. a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la
misma, segun el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontara, de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato
vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entenderd aquél que
corresponda al mes de certificacion del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacién de precios
de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la p6liza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado basico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podra ser sustituido por una poliza de seguro de caucién de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.ED. reintegrara los fondos
constituidos, en efectivo, sin ningln tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las p6lizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los quince
(15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.ED. dentro de los cinco (5) dias
posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicacion el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
Administracion Publica Provincial, Ley Provincial 1408, Anexo |, Articulo 4°, inciso ¢) y sus normas
reglamentarias y modificatorias, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los calculos sera el mes de Apertura de
ofertas, y se redeterminaran los precios de los distintos items componentes de la obra, considerando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinéGmicas compatibles segln el tipo
de trabajo de que se trate, aprobadas por la Comision de Redeterminacion de Precios en Contratos de Obra
Publica.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los calculos sera el mes de Apertura de
ofertas, y para el célculo de la Variacion de Referencia, se adopta la Categoria:

I. Obras de Arquitectura, 1. Arquitectura: Restauracion y Reciclaje.

Los precios de los contratos se redeterminaran mensualmente resultando su viabilidad siempre que el indice
afectado a la categoria de obra asignada refleje una variacion del CINCO POR CIENTO (5%) respecto al
indice afectado al mes base o bien al indice de la tltima redeterminacion segun corresponda.

Serén redeterminados cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del
contrato contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polindmicas
seleccionadas del listado aprobado por la Comision competente, cuyos codigos se detallan en la Planilla de
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Computo y Presupuesto (Ley Provincial 1408, Anexo I, Art. 4, inciso c).

Respecto a la adecuacion provisoria, seran equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variacién
de referencia, teniendo en cuenta que podran ser tramitadas hasta tanto la obra alcance un OCHENTA POR
CIENTO (80%) de inversion total acumulada.

Para el caso de calculos definitivos, podran ser tramitados durante la ejecucién del contrato, o bien cuando
el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debiendo la contratista llevar adelante
la presentacién de los calculos correspondientes para su posterior aprobacion.

Una vez aprobados los calculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podra presentar los Certificados de Redeterminacion de Precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios serd igual al establecido
para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de la aprobacién del mismo por parte del
area pertinente sin observaciones.

La adhesion de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno —interpuesto
0 a interponer en sede administrativa o judicial — por redeterminaciones anteriores no solicitadas, por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economia durante el transcurso de las obras
como asi también de los resultantes del proceso de redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacion, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcidn provisoria de la obra se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacién de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO [X).
Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacion de la obra y la presentacién por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriese. En estos casos quedara pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la obra, que
sera de ciento ochenta (180) dias corridos.

En dicho lapso el Contratista sera responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista debera presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcidn provisoria y los necesarios de reparacion que surjan
durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccidn, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacion de la obra, podré el M.ED. ejecutarlos por terceros con cargo
al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de CINCUENTA
POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente
el fondo de reparo deberé el Contratista abonar al M.ED. el saldo en un plazo no mayor a diez (10) dias
posteriores a la notificacion respectiva, 0 compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que
haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcién Definitiva

La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcién Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionard el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VIII, que
formard parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafios y/o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
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descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cadigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podré fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por altimo, se deja por sentado, que la inspeccion debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con més de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero
fuera del &mbito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
ejecutados por personal en relacién de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05* MOL * R)
SiMOL 2 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray MOL esta expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al andlisis de conveniencia de técnica, econdmica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor seré el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A*0.05*R*M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podra superar el 2,5 % en obras de arquitecturay 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
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ANEXO I
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, S&€ CERTIFICA QUE €l ST ....cuviiiiie ettt ene , de
T 111 o] -1 VS , ha
visitado y reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacién
Directa N° 217/2024, para la ejecucion de la Obra: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS
E INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, y ha obtenido toda

la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacion - Reparticion Licitante

Tolhuin, ..o deuneeiiieeee, de 2024 .-
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ANEXO II
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)
- 11 10V gue suscribe, con domicilio real en la
CAlB e e N i, de laciudad de.......ccevevveeeeeeecieeeeeeeeens ,
ProvinCia de..........ocoiiiiiiiiii i, dOMicilio  especial en  la
CAllB. e NO.....ooeve de la ciudad de ..........cceeeeiiiiviiiieiieennnnn, de 1A

Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electrénico en la casilla de

070} 4 T J manifiesta que:
1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 217/2024 -RAF 107.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 217/2024 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los demas datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta

contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N° 217/2024 — RAF 107 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, durante un plazo de noventa (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 217/2024 - RAF 107, para la ejecucion de la Obra
“REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13
"ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, se somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia,
renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 111
FORMULARIO DE OFERTA
Sefor
MINISTRO DE EDUCACION
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
....................................................... N°......... de la ciudad de.. -
manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y
cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 217/2024 — RAF 107, ha/n
reconocido el terreno donde se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacién y elementos
necesarios para poder establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 217/2024 — RAF , referente a la Obra “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”, de acuerdo a su fin en la
sumaglobal de PESOS...........ooiiii e (B ).
PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA OFRECEMOS UN PLAZO DE NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS.

Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
............... % de personal con mas de dos afios de antigiiedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de deposito del Banco de la provincia de
Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucion @) extendida por
.............................................................................................. (indicar el Banco o Compaiiia, en caso de
que corresponda)

Por la suma de

FImMa AUtOTIZada:. .. ..o e
Nombre y Cargo del firmante:. ... ..o
o gl o] e (] o (=] €< (- PP
(O U N B IS USRIt
DOMICHIO REAI: . et
Localidad:...............oooiiiii Provincia:...........cooiiiiiiiiii CP.........
Teléfonos:.......ccooovviiiiiiiii ..

(000] 4 (=10 J =1 [=To3 1 {0 ¢ (oo TN TP
DOMICIIO ESPECIAl:. ...ttt e e e e e ettt e
Localidad:...................ooiii Provincia:.........oovviiiiii i CP.........
Teléfonos: ......oooviiiii

(@ EI Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

0427

OBRA: CIUDAD MES BASE
DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD.POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO |DEL ITEM RUBRO
PRECIO TOTAL
SON PESOS:
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ANEXO IV-B
ANALISIS DE PRECIOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia
Secretaria de Infraestructura Escolar

e

e

[COSTO UNITARIO (C.U) CU=A+B+  § - |
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Costo Unitario 100 % 1,00
(A)

Gastos Generales e Indirectos 2% 0,22
Benefico 10 % 0,10
Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 32% 0,32
Incidenc(:l)sobm (A)

(A+B) 1,32
Costo F(i(r;,ancioro 25% 0,03

Incidancia sobee (A)

(A+B+C) 1,35
Impuestos 4,5% 0,06
D)

Incidencia sobre (A+ B +C)

Coeficiente Resumen (A+B +C + D) 141

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,41(%)

(*) El Coefigente de Resumen Adoptado para el calculo de precios sera redondeado a 2
(dos) digitos decimales, exduyendo los subsigulentes,

Nota aclaratoria; El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en ésta
planilia se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente deberan usar el
mismo coeficiente.
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ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE N°: MED-E-99524-2024
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 217/2024 — RAF 107

OBRA: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13
"ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”.

En el dia de la fecha, en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico

Sur,alos ............. diasdel mes de......oovvvvenniiiiiininn.. del afio dos mil veinticuatro, los abajo
firmantes constituidos, por una parte, por el/la .............cooiiiiiiiiiiii en caracter de
Secretario de Infraestructura Educativa, y ...........ccooviiiiiiiiiiiiii en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ............ccoeviviiiiiiiiiinnnnn.. , D.N.L
N ,Mat, oo en caracter de Representante Técnico de la contratista
de la obra adjudicada mediante Resolucién M.ED. N° .............. /24; proceden a labrar la presente ACTA

DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI

ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N2

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de :

Fecha:

se reunen, por una parte,

, en caracter de

de la empresa

en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de

del afio

, a los efectos

de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obral
Descripcion| . -
Item Un P . Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %
de trabajos
Rep. Técnico Inspector de Obra
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antartida e Islas del |Fecha de
Atlantico Sur elevacion:

Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.L.T. empresa:

Empresa

Nombre de la Obra:

Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:

Fecha de Inicio: Decreto / Resolucion M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:

Fecha de Finalizacion:

Licitacién Publica / Privada / Contratacion Directa N° Expte.:

Descripcion de Unidad de ) R o Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
" Cantidad Precio Unitario % Inc

ITEM Trabajos Medida contratado

Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado

Certificado acumulado actual N°:

Certificado acumulado anterior N° :

Importe del presente certificado

Deduccion del Anticipo Financiero

Deduccién del Fondo de Reparo

Valor de la factura

Porcentaje global avance fisico mensual

Porcentaje global avance fisico acumulado

Porcentaje avance acumulado seg(in plan de trabajo

Importe global avance financiero mensual C.O. N°:

Importe global avance financiero acumulado

Importe avance financiero acumulado segin plan
de trabajo

Poliza seguro Garantia Caucion N°......... por el 5% del monto de contrato

Poliza seguro Garantia Caucion Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato

Poliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°.....

Compaiifa Aseguradora:

Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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ANEXO VIl
CALIFICACION DE EMPRESAS

0427

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.........oo DENOMINACION: .......ooooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee,
EXPEDIENTE N®:........oooo LOCALIDAD:.......oiiiiii
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:........ccooiiiiine.

N° DE INSCRIPCION R.P.C.E.O.T Pl .

CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE
BUENO

MALO

Cumplimiento del plan de trabajos

e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccion técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de

servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la

obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacién de la obra

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracién

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firma y Aclaracion

Lugar y fecha
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE N°: MED-E-99524-2024
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 217/2024 — RAF 107

OBRA: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN
N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024,
Fecha: ........c........... de oo, del 2024

En el dia de la fecha, en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, porel/la ..., en caracter
de Secretario de Infraestructura Educativa, y ...........ccoveviiiiiiiiiiiiiinnn. en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por 1a otra ............cceevviiiiiiiiniiniineennnn.n. , D.N.I. N°
............................ ,Mat. ...........eoeeviiiiiiiiiiieeeenen..e. .. en caracter de Representante Técnico de
la contratista adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ........../24; proceden a labrar la presente ACTA

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia
gue no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatandose en este
acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y
las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de
garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de conformidad y a los fines
establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha

indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE N°: MED-E-99524-2024

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 217/2024 — RAF 107

OBRA: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN
N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”.
Fecha: ........c........... Ae o, del 2024

En el dia de la fecha, en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico
Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ................cooviiiiiiinni, en caracter de
Secretario de Infraestructura Educativa, y ...........cocveviviininiinininnn.. en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiinen.. , D.N.I. N°
......................... ,Mat. ....................... en caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ......... /24; proceden a labrar la presente ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
Nno se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

----- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por el Sefior Ministro de Educacién, Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA, D.N.l. N° 17.388.885,
designado mediante Decreto Provincial N° 3125/2023, en adelante denominado «LA PROVINCIA», por
una parte y por la otra, la empresa ............c.ooiiiiiiiiii i , representada en este acto por
........................................... , en su caracter de ......................., conforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTA»,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Publica, conforme a las clausulas y condiciones que a
CONLINUACION S8 EXPIeSAN:- = = = = = = = = = = = = = == & & o o e e e oo o oo
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: “REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E
INSTALACION DE GAS - JARDIN N° 13 "ZHIOSHI" - TOLHUIN - 2024”., Contratacion Directa N°
217/2024 —RAF 107, autorizada por Resolucién Ss.A.O. y S. N° ...../2024, adjudicada mediante
Resolucién M.ED. N°....... /2024, bajo indicaciones, drdenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA»
y demas documentacion obrante en el Expediente administrativo N® MED-E-99524-2024 .- - - - - - - - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi convenida se
ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MED-E-99524-2024; y e) el presente instrumento. Todo lo cual <LA CONTRATISTA»
declara conocer y aceptar.- - - = = = == === === -

CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
................................................................... CON ... /100 ($ ovrrririiiiiiiiiiiieee),s

CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de <LA CONTRATISTA».- - - - -

CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucion de los
trabajos de NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de
Obra, estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».
En caso de incumplimiento «LA CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el plazo de pago seré dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencion correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - ---- - -----

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «<LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ...............c.ccovevviiiiiiiiiiiinnanen , emitida por
.................................... ,porlasumade PESOS ...........coooviee (B, imMpoTte
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-

CLAUSULA OCTAVA —DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA» encalle .....cooviviiiiiiiiii e, N , de la ciudad
de...ooeeni , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
CONMEI A0 - = = = = = = = = = = - oo
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de Ushuaiaa los ...........cccccvveunnnee diasdel mesde .........cccooueee. de .ooooeniinnnn. R
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ANEXO XII
CARTEL DE OBRA

REFERENCIA CARTELERIA DE OBRA PUBLICA - MEDIDAS: 1x2m Modulo=lx.
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ANEXO XIII
PLAN DE TRABAJOS (“A”)
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ANEXO X1l
CURVA DE INVERSIONES (“B”)
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9.DATOS DE OBRA

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacion
Secretaria de Infraestructura Educativa
Direccidn Provincial de Proyectos Zona Norte y Centro

DATOS DE OBRA

OBRA: REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N°13 “Zhioshi" -

1

2

3=

4

2

&

L
8

TOLHUIN - 2024

OBJETO DE LA OBRA' El edificio a intervenir es el del JARDIN DE INFANTES N° 13 “Zhioshi"”,
de nivel Inicial, los mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas
de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la
inclusion urbana y social de sus habitantes.

Ubicada en la zona centro de la ciudad de Tolhuin, es uno de los principales edificios formativos
de nivel secundario.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben
funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como mision mantener
las temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de interferencia, ya
que la aparcion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por consecuente pedidas de
dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos Ultimos tiempos, dado el
estado del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la Sala de Maquinas en su
totalidad y realizar la regularizacién de la Instalacion de Gas del Establecimiento, y con esto
lograr un optimo funcionamiento en los sistemas de provision de gas, agua fria-caliente y de
calefaccién.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: LUCAS BRIDGES N° 562 - TOLHUIN - Seccion T,
Macizo 12; Parcela 16A.

TIPO DE OBRA: Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector
existente.

SUPEREFICIE: A intervenir 72 m? aproximadamente en Sala de Maquinas

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS: § 111.462.441,13 - (CIENTO ONCE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
13/100).

PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS a partir de la ribrica del Acta de
Inicio de obras.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS a partir de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto — Ingeniero -~ M.M.O,

CANTIDADES DE PLANOS: Se Integran con la presente la cantidad de 4 (cuatro) planos
conteniendo la informacion de anteproyecto para su estudio.
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10.MEMORIA DESCRIPTIVA

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Tslas del Atlantico Sur
Ministerio de Educacion
Secretaria de Infraestructura Educativa
Direccién Provincial de Proyectos Zona Norte y Centro

p ,,lll///,/>
A
\\\\\\\\\\>

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N°13
"Zhioshi" - TOLHUIN - 2024

« OBJETIVO DEL PROYECTO:

El edificio a intervenir es el espacic que utiliza el “JARDIN DE INFANTES N° 13", el mismo tiene
por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad actual y las futuras,
potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusién urbana y social de sus habitantes.
Ubicada en la zona centro de |a ciudad de Tolhuin, es uno de los principales edificios formativos
de nivel inicial.

Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben funcionar
al 100%, principalmente el sistema de calefaccion que tiene como mision mantener las
temperaturas higrotérmicas acorde a la normativa, sin presentar ningun tipo de interferencia. ya
que la aparicion de alguna anomalia conlleva a la suspension y por consecuente perdidas de
dias en el calendario anual académico, tema recurrente en estos ultimos tiempos, dado el estado
del sector a intervenir.

Por lo antes expuesto se procede a intervenir en la realizacion de un Sistema de calefaccidn mas
moderno través de Calderas por agua caliente y reacondicionar la Sala de Maquinas en su
totalidad, y con esto lograr un dptimo funcionamiento en los sistemas de provision de gas, agua
fria-caliente y de calefaccion. Descartando de esta forma el sistema de calderas tubulares que
actualmente presenta el edificio, con una fuera de funcionamiento y la otra con una antigliedad
considerable. Ademas se realizara la readecuacién del sistema de agua sanitaria caliente

Con esta mejora se genera una mejor prestacion del servicio de calefaccion, con un sistema mas
moderno y seguro, para el Sector mas antiguo del Colegio.

* UBICACION: LUCAS BRIDGES N° 562 - TOLHUIN

+» DATOS CATASTRALES:
Seccion: T
Macizo: 12
Parcela: 16A

+« SUPERFICIE DE OBRA:
La obra tiene una superficie de Intervencion total de 72 m* aproximados en la Sala de Maquinas.
IMPLANTACION

"JARDIN DE INFANTES
N 13 - TOLHUIN"
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N°13
"Zhioshi" - TOLHUIN — 2024

5 5.
A SALA DE MAQUINAS

A REFACCIONAR

"JARDIN DE INFANTES
N© 13 - TOLHUIN"

k@f&;

« DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA OBRA:

El Proyecto consiste en la readecuacion de la Sala de Maquinas, mejorando el sistema de calefaccion
completo para todo el Edificio y la normalizacion de la instalacion de gas desde el nicho hasta el interior
del edificio, conservando las caferias existentes que sean aprobadas para el calculo correspondiente.,
La zona a intervenir brinda flujo hidrosanitario, calefaccion y gas natural al edificio en su conjunto,
incluyendo salones, dreas administrativas y conexas, cocina-comedor, porteria, sanitarios y S.UM.-
Cabe mencionar que en dicho edificio cuanta con una superficie total de 1400 m?.

« DESCRIPCION TECNICA DE ANTEPROYECTO:
En este proyecto solo vamos a centramos en las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento
del Sistema de calefaccion completo y la modemizacion de la Sala de Maguinas propiamente dicha.
En una primera fase, se realizara el desmantelamiento total de la sala actual, retiro de equipos existentes
(calderas, retiro de bombas y tanques hidroneumatico y el intermediario de agua caliente, limpieza del
sector), ventilaciones.
Paralelo se montara una nueva instalaciéon de gas, manteniendo el medidor y regularizando la doble
regulacién, el cual cumplird con la normativa de aplicacion (NAG), como asi también se realizara el
nuevo tendido segun plano adjunto, el cual alimentara el sector afectado.
En segunda instancia, se prevé la instalacion de 4 nuevas calderas con la disposicion de servicios
correspondientes, se trazara un nuevo diagrama en mandada y retorno del sistema de calefaccion, que
alimentara la Losa radiante del edificio. medificacion en el suministro y actualizacion del tablero eléctrico
(TS) respetando la AEA.
El suministro de agua fria se mantendra por medio del existente (Cisterna de agua), que alimenta el
edificio y si el recambio de lineas de distribucion,
Se prevé ademas el recambio de carerias de agua caliente manteniendo el tanque intermediario de
agua existente,
La iluminacién se actualizarda por equipos led e incluird luminaria de emergencia led, se hara
demarcaciones correspondientes segun normas IRAM e incluird extintores de tipo Halogenado con
soporte y chapa baliza.
Se proyecta la instalacién de sensores para las instalaciones y sistema de vigilancia.

« TIPO DE OBRA:
Los trabajos se ajustan a obra nueva, refaccion y mejoramiento de sector existente,

« PRESUPUESTO OFICIAL:
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION DE SALA DE MAQUINAS E INSTALACION DE GAS - JARDIN N°13
"Zhioshi" - TOLHUIN — 2024

El presupuesto oficial de la obra, objeto del presente pliego, se establece en la suma total de PESOS:
CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON 13/100 ($ 111.462.441,13),

+ SISTEMA DE CONTRATACION:
La modalidad de contratacion sera por sistema de AJUSTE ALZADO.

« PLAZO DE OBRA:
La obra tiene un plazo de obra 80 (NOVENTA) dias de corrido.

« PLAZO DE GARANTIA:
La obra tiene un plazo de garantia 180 (CIENTO OCHENTA) dias de corrido.

» REPRESENTANTE TECNICO:
El representante técnico debera ser Arquitecto — Ingeniero ~ MMO.

« SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia. Una vez firmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de dos (02) dias
habiles para la presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado por profesional con
incumbencias (técnico, licenciado y/o ingeniero).

11.COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
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ANEXO 11l DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0427 12024.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error
u omision, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error
en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni evocar errores en ella para eludir la
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma debera
entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y de
acuerdo a sus fines.

Se debera tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las
siguientes reglamentaciones especificas:

- Ley Provincial 48 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico.

- Decreto N° 914/97 referido a la Accesibilidad al Medio Fisico (Reglamenta la Ley Nacional
24.314).

- Ley Provincial 449 en adhesion al articulo 1° de la Ley Nacional 24.314 referido a la
Accesibilidad al Medio Fisico de personas con movilidad reducida.

- Decreto N° 351/79 referido a Higiene y Seguridad en el Trabajo (Reglamenta la Ley
Nacional

19.587).

La Empresa Contratista debera proponer por escrito la forma en que desarrollara la
obra, ademas debera realizar toda documentacion y tramites requeridos por los entes
Provinciales y/o de incumbencia, y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Conocer las redes de Gas, Agua, Cloaca, Electricidad, Teléfono, etc., existentes,
colocadas y/o proyectadas en la zona en donde se desarrollaran los trabajos.

Presentar, ademas, la Documentacion Técnica con todas las modificaciones en la
infraestructura existente de acuerdo al proyecto de obra.

Ubicar y reconectar con material nuevo, todas las cafierias existentes, accesorios y
camaras de cualquier tipo, que remueva, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las carfierias removidas y todos lo elementos que la componen son propiedad del
Estado, debiendo el Contratista cargar, transportar y ubicarlos donde indique la Inspeccion
de Obra.

No seran tenidas en cuenta ampliaciones de plazo ni adicionales por tal causa,
debiendo el Contratista efectuar con suficiente antelacion todos los tramites, presentaciones
y pagos de derechos que fijen los entes correspondientes.

En el caso de duda o indefinicion sobre la interpretacién de algunos de los items de
las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista podra ACLARARLA o
AMPLIARLA en la, Secretaria de Infraestructura — M.E.C.C.T. sito en calle Elcano N° 509,
de la ciudad de Rio Grande.

GARANTIAS DE CALIDAD: El Contratista debera presentar las “Garantias de Calidad” de
los materiales y/o elementos que utilice en obra emitidas por los respectivos fabricantes. La
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presentacion de las garantias y la ejecucién de los trabajos de acuerdo a las mismas es
obligatoria para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo responder el
Contratista en caso de no haber sido tenidas en cuenta, las mismas deberan ser entregadas
de acuerdo al requerimiento de la Inspeccién de Obra.

CONCEPTO DE LA OBRA

Se realizara la Refaccién Integral de las Instalaciones Eléctricas, de Agua Fria y Caliente,
de Calefaccion, de Gas y re funcionalizacion de la Sala de Maquinas del Establecimiento,
con el objeto de establecer la modernizacion de los artefactos y caferias de las
Instalaciones, que se detallan a continuacion.

e Instalaciones nuevas de Red de Gas en Sala de Maquinas y regularizacion del
sistema de Doble regulacién acordes a las Normativas vigentes.

e Refaccién y modernizacion de Sala de Maquinas, incluyendo los colectores, Bombas
de Circulacion y Sistema de Calderas nuevas.

e Recambio de cafierias de agua caliente sanitaria a través del Tanque Intermediario
existente.

e Refuncionalizacion de Sistema Eléctrico para la Sala de Maquinas y armado de
Nuevo tablero.

1- TAREAS PRELIMINARES

GENERALIDADES: Se deberan realizar los trabajos de desarme y retiro de las
instalaciones sanitarias, eléctricas, de calefaccion y gas, como asi también los artefactos
existentes en la Sala de maquinas a intervenir, demolicién del Nicho de Gas. Por lo que se
debera tener en cuenta todas las tareas necesarias y prevenciones correspondientes para
dichos trabajos. Los artefactos de gas deberan ser desarmados e intervenidos por personal
idoneo y/o matriculado correspondiente.

1.1 - Cartel de Obra segun E.T.P.

La empresa Contratista realizara y colocara 1 (un) Cartel de Obra de 4,00m x 2,00m, el
mismo debera estar ubicado en un lugar que sea visible al publico en general, sin entorpecer
el libre transito de peatones y automovilistas, lugar que sera oportunamente indicado por la
Inspeccién designada por el Comitente.

Debera mantenerse en buen estado de conservaciéon durante el transcurso de la obra.

El Cartel se ajustara a las normas institucionales segun instrucciones de la P.B.C.

El cual incluird todos los datos necesarios de la obra, juntos con el logo institucional. El
Cartel sera montado sobre la fachada del establecimiento.

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso serd como minimo de 2.00 metro de altura.

- Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector de
obra correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas
de seguridad.

-Serd requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
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-Ademés una vez finalizada la obra, el mencionado cartel se deberd dejar montado en el
establecimiento o donde disponga la inspeccion de la obra, a cargo del M.ED., entregado
por medio de acta o Nota de Pedido. Ya que, de no hacerlo, no se podra tramitar el
certificado final de la misma, puesto que estaria incumpliendo dicho item.

1.2 - Documentacion de Obra y Balance térmico.

GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos,
Planillas, y documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
archivo DWG (version 2007 en adelante), cumplimentando los contenidos, tamafios,
caréatulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion
requiera.

Deberan ser firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al
Contratista.

El Contratista deber& preparar con la debida anticipacién y presentar para su aprobacién a
la Inspeccion de la Obra, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera
la obra y que a continuacion se detallan:

Instalaciones sanitarias Agua fria y Caliente:

Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos,
manuales de uso, planillas, etc. Toda esta documentacidén debera adecuarse a las normas
gue al respecto fijen los entes respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz:

Planos generales del Sector de Sala de Maquinas, memoria de calculo, planos de replanteo
y de detalle, planillas, esquemas topogréfico y unifilar de tableros, folletos explicativos,
manuales de uso, etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

Instalaciones Termo mecanicas, calefaccion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de calculo,
planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas y unifilar de cafierias y colectores,
folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos y fabricantes.

Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en el pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o por la Inspeccién de Obra, la que podra requerir
gue se agregue a su simple criterio la documentacién necesaria para hacer enteramente
comprensible el proyecto o el proceso de construccion de la obra.

Instalacion de Gas:
Ver punto 8.1

Caratulas:
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Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297
mm).

Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el &ngulo inferior derecho del plano, se ubicaré el rétulo de la Empresa Contratista con
una medida no superior a los 175 x 120 mm.

Contendra: Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Malil. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante
Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el &ngulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la
Inspeccién de la Obra.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluiran
los siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.). Nivel: (Inicial, Primario,
Medio, Superior) —

Licitacion N°:... Expediente N°... N° de Obra:... Establecimiento: Escuela N°...Nombre
Direccion: Tel.:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicara N° de
Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion. En el plano se
empleardan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones. Los planos seran
dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes
escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/ 1:10/1:5/
1:1.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervision exigira que los planos que
se presenten para su aprobacién, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente
en sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y
trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera considerar
como de “Anteproyecto”, razdn por la cual es obligacion del Contratista la completa
elaboracion del Proyecto Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha
documentacion grafica y completandola con lo que se haya definido en estas
Especificaciones Técnicas Particulares. Para los Planos de Obra (Replanteos) y los planos
“Conforme a Obra”, se exigira su presentacion y entrega en soporte digital con la extension
DWG/DXF para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan
para la realizacion de la Documentacion del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de
Supervision presumira incapacidad técnica de la Empresa y podra contratar la realizacion
de esta documentacion a terceros, con cargo a la Empresa.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:
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Seré obligacién del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacién de las
obras, encarar segun corresponda con la documentacion correspondiente.

Igualmente deber& encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de
aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente
con las fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos,
atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion
de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas
por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de la Obra, entregando dos (2)
copias para su revision. Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa
y la otra quedara para la Inspeccion de la obra.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion
y segun su importancia la Inspeccién podra optar entre: solicitar una nueva presentacion
indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con
Correcciones”; o finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea
la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o
descripcion de las mismas) o con calificacion de “Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados para construir el Contratista debera entregar a la Inspeccion con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, tres (3)
copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado en disco
flexible o CD.

El Departamento de Proyectos debera en todos los casos expedirse por “Nota de Revisién
de Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de reparticiones oficiales y/o empresas
prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos de cada especialidad,
antes de la iniciacién de los correspondientes trabajos.

PLANOS Y DOCUMENTACION RECEPCION PROVISORIA.

Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar al Organismo de
Supervision al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado y en relacion a lo
solicitado con anterioridad, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas
de las prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales,
debiendo entregar ademas una version digitalizada de la totalidad de dichos planos (en
AutoCAD 2000 o superior), memorias, folletos y relevamientos fotograficos de ser
necesarios.

2- DESARME Y RETIROS
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GENERALIDADES: Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicion que
sean demandadas por requerimientos del proyecto.

Podran estar mencionadas en los Planos de la documentacion mediante sefiales gréaficas
ylo en el PETP o en el Presupuesto en forma de texto.

Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma
globalizada respecto a algun item o trabajo, se entendera que el Contratista considerd en
Su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.

a) Todos los materiales provenientes de las demoliciones quedaran de propiedad de la
Provincia; el Contratista, quien tendra a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la
obra y debera depositarlos en el lugar que indique la Inspeccion de la Obra.

b) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, sera a cargo del Contratista
su carga, transporte y descarga al lugar determinado, indicado por la Inspeccién de la Obra.
¢) Ningun material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo
autorizacion expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspeccién de Obra.

d) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algiin material o elemento extraido para
reposiciones o completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del
Contratista proceder a su correcta recuperacion, evitando dafios que lo tornen irrecuperable.
La constancia de las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo
final de estos materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos
a satisfaccion.

2.1 - Desmonte y retiro de caferia de Gas, de calefaccion y agua fria existentes.

Las caferias existentes serdn desmontadas y trasladadas al galp6n del M.ED., o lo que
indique la inspeccion de obra. Lo cual serd entregado mediante Nota de Pedido.

2.2 - Desmonte y retiro de Artefactos de Sala de Maquinas. (Calderas - Bombas)

Se desconectaran las bombas de presurizacion, bombas de circulacién, tanque
intermediario, 2 Calderas tubulares y Sistema eléctrico incluyendo el tablero, los cuales
seran trasladados al galpon del M.ED., o lo que indique la inspeccién de obra. Lo cual sera
entregado mediante Nota de Pedido.

2.3 - Demolicién de bases de asiento y desniveles de Hormigdén Armado y alisado de
piso.

Se procedera a la demolicion controlada de las bases de asiento de hormigon armado, asi
como de cualquier desnivel que impida la correcta nivelacion del piso.

La demolicion se realizara utilizando equipos adecuados, tales como martillos neumaticos,
cizallas hidraulicas, sierras de corte, entre otros, dependiendo de las caracteristicas del area
y del espesor del hormigén a demoler.

Antes de iniciar los trabajos de demolicion, se procedera a la limpieza del area, retirando
cualquier objeto o material que pueda interferir en el trabajo.
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La demoliciéon se llevara a cabo de forma progresiva y controlada, comenzando por los
puntos mas elevados y siguiendo una secuencia logica para evitar dafos a las estructuras
vecinas.

Los escombros generados durante la demolicion deberan ser retirados y transportados a un
area de almacenamiento temporal para su disposicion final de acuerdo con las normativas
locales.

Una vez demolidas las bases de asiento y nivelados los desniveles, se procederd al alisado
de la superficie del piso.

El alisado debera llevarse a cabo mediante la aplicacion de una capa de mortero de
nivelacién o mezcla adecuada para el alisado de superficies de hormigén.

Se deberé utilizar una regla de alisado y/o maquinas niveladoras para garantizar que la
superficie quede perfectamente horizontal y libre de irregularidades.

El grosor de la capa de alisado se determinara en funcion de las necesidades especificas
del proyecto y las condiciones del piso existente.

Para el alisado: El mortero de nivelacion debe ser de alta calidad, compuesto por cemento
Portland, arena de granulometria media y agua, o bien, materiales especificos Se preparara
una mezcla adecuada para el alisado del piso, respetando las proporciones y las
instrucciones del fabricante, en caso de utilizar un producto prefabricado.

Se verificara la nivelacion con niveles laser o manuales en intervalos regulares, ajustando
la mezcla si es necesario.

Después de aplicar el mortero, se procedera al alisado final con espatulas o maquinas para
obtener una superficie lisa y uniforme, imitando la del resto de la sala de maquinas.

3- TAREAS GENERALES

3.1 - Reparacion y sellado de cubierta de Salida de Ventilaciones de Calderas
tubulares.

Se realizara la reparacion con provision y colocacion de chapa trapezoidal acanalada, idem
a la existente, para el sellado de las salidas de ventilacion de las calderas tubulares a retirar,
se deberéa tener en cuenta el sellado hidraulico con PU44 vy las fijaciones necesarias con
tornillos autoperforantes de 2” y arandela de neopreno.

4- PINTURA
En el presente rubro se contempla la pintura de muros, tabiques y pisos.

Normas Generales:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas del Arte. Todas las superficies
seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarlas, y los trabajos sé retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira
el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. La ultima mano
de pintura, se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion
hayan dado fin a sus trabajos.
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Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obras, el
Contratista tomard las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos de gas, cafierias, artefactos
eléctricos, etc.; pues en el caso de que esto ocurra serd por su cuenta la limpieza o
reposicién de los mismos, a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura. Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello
de garantia correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los
revise, asimismo se podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia
y el estado de conservacién de los materiales a utilizar.

Los colores a utilizar seran los indicados en el presente pliego de especificaciones técnicas,
se prepararan muestras pafios de 1,00 m2 como minimo, en la superficie en que se aplicara,
y serén aprobados por la Inspeccién de Obras antes de su aplicacion.

Para todas las pinturas se debera tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto
a preparacion de las superficies, bases, cantidad de manos, forma de aplicacion, etc.

4.1 - Pintura de Muros de Sala de Maquinas.

Se pintara con dos (2) manos como minimo de latex para interiores, Tipo ALBA 0 SHERWIN
WILLIAMS, color blanco, caso contrario, seran determinados y aprobados por la inspeccion
de Obra.

4.2 - Pintura de Piso de Sala de Maquinas.

Se pintara con dos (2) manos como minimo de Pintura de alto transito, Tipo ALBA o
SHERWIN WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, seran determinados y aprobados
por la inspeccién de Obra.

4.3 - Pintura Sintética en Puertas Metalicas

Se pintara con dos (2) manos como minimo de Pintura Sintética, Tipo ALBA o0 SHERWIN
WILLIAMS, color verde inglés, caso contrario, seran determinados y aprobados por la
inspeccion de Obra.

5- INSTALACION SANITARIA

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

GENERALIDADES: A efecto de realizar el tendido de cafierias para agua fria y caliente, se
utilizaradn cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusion, con accesorios del
mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexién con insertos de bronce
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roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se
instalar4 con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada diametro, estos
soportes se distanciardn dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno
se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19y
@13 que seran LLP total para fusionar.

Se prevé la provision y ejecucion de todas las cafierias de distribucion, desde la salida de
la Cisterna, hasta el sistema de bombeo y presurizacién, colectores y toda otra distribucién
a todos los consumos proyectados.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque nho estén
expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo
a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

El Contratista debera recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados
definitivos de las cafierias de distribucién de agua y la cantidad de accesorios previstos.
Con los datos obtenidos adecuara los diametros de las cafierias de distribucion.

La Contratista debera respetar la ubicacion de los artefactos, cafierias y forma de
distribucion de las instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo,
bajo justificacién técnica, la cual sera solicitada por Nota de Pedido.

Cafos de polipropileno:

Se emplearéd este material para la distribucion de agua fria y caliente, tipo ACQUA SYSTEM
de la linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior, tanto para el agua fria
como caliente.

Valvulas esclusas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensaestopa y vastago
ascendente, con cuia renovable.

Todas las valvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de Optima calidad.

Valvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos
de Teflon.

Todas las valvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o
superior, para diametros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior,
las mayores.

Valvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados,
asientos renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o
superior, para diametros hasta 51 mm., mientras que las mayores seran con cuerpo de
acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso:
Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los diametros de
13y 19 mm.
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Canillas de servicio:
Serén de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19
mm. Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas elasticas:

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalaran en sus bases,
anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos
adecuadamente.

Instalacion de cafierias:

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de
planchuela de hierro de 3 x 25 mm de seccidn minima, ajustadas con bulones, y
desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo
Olmar o de calidad equivalente o superior, o disefiados en perfilaria apropiada. Su cantidad
y ubicacion sera tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme,
mediante la inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para
posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores
para absorber las deformaciones posibles; estos dilatadores seran los mas aptos para cada
caso, Yy el Contratista presentara modelos a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, ya que, en su mayoria quedaran a la
vista, estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y re ejecucion si no
satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique
adicional alguno.

Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino seran pintados con antioxido
y una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes
reciban el tratamiento, no se admitira la instalacion de soportes con antioxido sin pintura
previa de esmalte sintético.

A - Sala de Maquinas - Cafierias de Agua Fria

5.1-Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria sanitaria segun Planos
n°2 - Desde Colector de Bombas de agua fria hasta el Tanque Intermediario de calor
y Acometida de Agua fria al Jardin

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este item comprende los tramos de cafierias desde los dos (2) Tanques de
Reserva, hasta las Bombas presurizadoras de agua fria y la alimentacion al Tanque
Intermediario, contemplando el mejor desarrollo posible con sus respectivas Valvulas de
corte.

5.2 -Tendido de cafierias y armados de colectores de agua fria sanitaria segun Planos
n°2 - Desde Salida de bombas hasta Linea de recuperacion de Calderas.
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Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este item comprende los tramos de cafierias desde las bombas del sistema
de presurizacion del agua fria sanitaria, armado de colector de agua y valvulas de corte,
hasta linea de recuperacion de las Calderas a instalar.

B - Ramales - Distribuciones de agua Caliente:

5.3 - Tendido de caferias y armados de colectores de agua caliente sanitaria
existentes. - Vinculacion con tendido Existente al Tanque Intermediario de agua
caliente sanitaria

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este item comprende los tramos de cafierias desde el Tanque Intermediario
de aguar caliente existente, armado de colector de agua y valvulas de corte, hasta el punto
de conexion con el circuito de agua caliente, ubicado en el Sector de la Sala de Maquinas
existente.

C - Aislaciones:

5.4 - Realizar el revestimiento y aislamiento de cafierias de agua caliente y fria con
membrana aluminizada de 10 mm.

Se realizara el aislamiento de las cafierias de agua sanitaria fria y caliente, con membrana
aluminizada de 10 mm de espesor, se debera tener en cuenta la identificacion de las
cafierias aisladas segun su rubro.

D - Cisterna:
5.5 - Realizar la limpieza completa de Cisterna de Agua.

Se deberé realizar la limpieza completa de la Cisterna de agua existente, lavando las cubas,
segun normativa municipal vigente y presentacion del certificado correspondiente expedido
por la DPOS u OSM de potabilidad y apto consumo humano.

6- INSTALACION DE CALEFACCION

GENERALIDADES

Alcance de los trabajos: Los trabajos a realizar son los siguientes y se han determinado
sobre la base de las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura exterior -15° C

Temperatura interior +24° C

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
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Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transportes, mano de obra,
herramientas, equipos y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para
la completa culminacion y perfecto funcionamiento, de las instalaciones de calefaccion por
radiadores.

Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin, y se ejecutaran en un todo de
acuerdo con las "reglas del arte” del rubro.

Nunca se colocardn equipos de capacidad inferior a la indicada en planos y planilla de
cOmputo y presupuesto.

El sistema de calefaccion sera independiente, no se admitira que el mismo genere el agua
caliente sanitaria.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE CALEFACCION

A efecto de realizar el tendido de cafierias para la calefaccion de alimentacion y retorno, se
utilizaran cafios y piezas de polipropileno con uniones por termofusion, con accesorios del
mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexion con insertos de bronce
roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo cafio no embutido se
instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para cada diametro, estos
soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno
se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo 1.50m.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las @ 19y
@13 que seran LLP total para fusionar.

Se prevé la provisidn y ejecucion de todas las cafierias de calefaccion para el Nuevo armado
de la Sala de Maquinas, incluyendo la Instalacién de cuatro (4) Calderas de pie, colectores
de distribucién, bombas de recirculado, sistema de purgado y llenado, con la vinculacion y
acometida a las cafierias existentes, considerando todos los consumos necesarios para
brindar las condiciones éptimas en el Establecimiento.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que, aunque nho estén
expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo
a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

El Contratista deberé recalcular las pérdidas de presion, una vez determinados los trazados
definitivos de las carfierias de distribucion de calefaccién y la cantidad de accesorios
previstos. Con los datos obtenidos adecuard los diametros de las cafierias de alimentacion
y retorno.

La Contratista debera respetar la ubicacién de los artefactos, cafierias y forma de
distribucion de las instalaciones segun los Planos de Anteproyecto, pudiendo cambiarlo,
bajo justificacion técnica, la cual sera solicitada por Nota de Pedido.

Cafios de polipropileno:

Se empleara este material para la distribuciéon de Caferias de Calefaccion, tipo ACQUA
SYSTEM, de la linea PN25 MAGNUM, o de calidad equivalente o superior tanto para el
Sistema de Alimentacion y Retorno.

Vélvulas esclusas:
Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran doble prensa estopa y
vastago ascendente, con cufia renovable.
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Todas las valvulas a emplear seran de marcas reconocidas, y de 6ptima calidad.

Valvulas esféricas:

Seran de bronce, reforzadas, con extremos roscados, tendran esfera de bronce y asientos
de Teflon.

Todas las valvulas a emplear seran tipo serie 400 de Sarco o de calidad equivalente o
superior, para diametros hasta 40 mm., y tipo Worcester o de calidad equivalente o superior,
las mayores.

Valvulas de retencion:

Seran del tipo “a clapeta”, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados,
asientos renovables y eje de acero inoxidable, tipo Sarco o de calidad equivalente o
superior, para didametros hasta 51 mm., mientras que las mayores serdn con cuerpo de
acero y clapeta con caucho, tipo Saunders o de calidad equivalente o superior.

Llaves de paso:

Seran esféricas, de bronce cromado con campana y letra indicadora, para los diametros de
13y 19 mm.

Canillas de servicio:
Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19
mm. Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

Juntas eléasticas:

En todos los equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se intercalaran en sus bases,
anclajes y/o soportes, elementos especiales para absorber las vibraciones y aislarlos
adecuadamente.

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplear con designacion y caracteristica para
cada uno de ellos. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza y/o
dimensiones no fuera posible la presentacion de la/las muestras, se presentaran catéalogos,
dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano para
su instalacion y funcionamiento. Previo a la ejecucion de las tareas, para ser evaluados por
la inspeccion de obra actuante

ELEMENTOS DE CALCULOS

El contratista debera presentar antes de la iniciacién de la obra, para su aprobacion a esta
direccion lo detallado en las especificaciones técnicas.

El oferente deberé verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, en razon de que las capacidades y secciones que se indican en el presente pliego
son netas y minimas, debiendo incluir en la cotizacion, todos los elementos necesarios para
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su correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir
con este requisito.

La instalacion sera entregada completa y en perfectas condiciones de funcionamiento.
Siendo el contratista un especialista en los trabajos que realiza, no podra alegar ignorancia
sobre cualquier error que apareciera en la presente documentacion.

La empresa proveera y colocara sin reconocimiento alguno, todos los elementos que siendo
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, no este explicitamente detallado en
las presentes especificaciones.

Con las ofertas se mencionaran especialmente todas las marcas, modelos, etc., de todos
los elementos ofrecidos.

MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS DE OBRA Y DE DETALLE

Previo al inicio de los trabajos el Contratista, presentara el Proyecto definitivo de las
instalaciones de calefaccion, verificando los datos del proyecto, para su aprobacién por la
Inspeccién de Obra.

Del mismo modo, el Contratista elaborara toda la documentacion gréfica necesaria para el
desarrollo de la obra (Planos Constructivos), de acuerdo a los planos presentados en el
proyecto, asi como también todos los planos de detalle que solicite la Inspeccién de Obra.
Cabe destacar que el Contratista podra comenzar con las tareas, sb6lo después de la
aprobacion definitiva de los planos y muestras de materiales.

Siendo la presente documentacion solamente de caracter basico, la contratista elaborara el
proyecto definitivo y presentara dos juegos completos de copias de planos generales y de
detalle de la instalacién, adjuntando ademas todos los elementos complementarios tales
como Balance Térmico, seleccién de equipos, calculo de cafierias, céalculo y seleccion
bombas de circulacion, etc.

El reconocimiento del Costo de los Planos y Documentacién necesarias, se encuentra
reconocido el Item 1.2.

PRUEBAS

Las instalaciones seran sometidas a las pruebas indicadas a continuacion:

e Prueba hidraulica: Cafierias y elementos que contengan agua, a 1,5 vez la presion
normal de trabajo, valor que deberd mantenerse sin variacion alguna durante una
hora.

e Prueba Mecanica: Realizada la Instalacion se la mantendra funcionando durante 10
dias, durante 8 horas diarias. Verificara el buen funcionamiento mecanico.

e Prueba de Funcionamiento: Se procedera a la puesta en marcha de los equipos y a
la realizacion de las pruebas generales para comprobar el funcionamiento normal de
la instalacion y si alcanzan las condiciones de temperatura y/o caudal establecidas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio de la instalacion en régimen estable.

Se verificaran las condiciones de proyecto y se medirdn ademas el caudal y temperatura de
agua caliente a la entrada y salida de equipos y colectores.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
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Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusivo cargo del Contratista, el
que debera facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las
pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

A - Caferias:
6.1 - Provision y colocacion de nuevo colector de Alimentacion y cafierias - (TC-A).

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este item comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva
Instalacién de la Sala de Maquinas, contemplando el mejor desarrollo posible con sus
respectivas Valvulas de corte, hasta la Acometida identificada en Planos.

6.2 - Provision y colocacion de nuevo colector de Retorno y cafierias - (TC-R).

Se realizardn con cafierias de polipropileno, cumpliendo los requisitos descriptos en las
generalidades. Este item comprende los tramos de cafierias y colectores para la nueva
Instalacién de la Sala de Maquinas, contemplando el mejor desarrollo posible con sus
respectivas Valvulas de corte y bombeo de circulacidn, hasta la Acometida identificada en
Planos.

6.3 — Provisiéon y colocacién de Ménsulas y Soportes para Cafierias de calefaccion.

Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” de primera calidad y fijadores para
cada diametro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determinan el
fabricante de las cafierias, en ninguno se excederan los 20 diametros de tubo y/o maximo
1.50m. Los mismos se realizaran con perfiles Angulo de Hierro 2 x 3/16 y tubo de cafio
estructural de 25x25x1.6 mm como estructura de sujecion, y planchuelas 2 x 3/16, para
armar las medias cafias de apoyo de cafierias, con aislantes anti vibracion y desgaste.

B — Aislaciones:
6.4 - Revestimiento y aislacion de cafierias de Calefaccion.

Se realizara el aislamiento de las cafierias de agua caliente de calefaccion, con membrana
aluminizada de 10 mm de espesor, se debera tener en cuenta la identificacion de las
cafierias aisladas segun su rubro.

C - Artefactos:

6.5 - Instalacién de bomba recirculadora de calefaccion tipo Grundfos UPS 40 - 185,
provista por el comitente, se deberan incluir las bridas y todo otro accesorio para su
correcta conexion.
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Especificaciones:

Técnico
N.2 de velocidad 3
Caudal nominal 18.22 m?/h
Altura nominal 9.88 m
Altura maxima 180 dm
Modelo C
Materiales
Cuerpo hidraulico Fundicién
Carcasa de la bomba EN 1561 EN-GJL-250
35B-408B
Impulsor Acero inoxidable
EN 1.4301
304
Instalacion
Rango de temperaturas ambientes 0..40°C
Presion de trabajo maxima 10 bar
Tipo de conexion JIS
Tamafio de la conexién 50 A
Presién nominal para la conexién PN 10
Longitud puerto a puerto 310 mm
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Provision y colocacion de Calderas de Pie Marca Peisa Modelo XP 100, de 100,000 kcal/h o de
similares caracteristicas

Se realizara la provision y colocacién de (4) cuatro Calderas solo para calefaccion de Marca PEISA,
modelo XP 100 de 100.000 Kcal/h o similar de mejor calidad, y que cuente con repuestos y servicio

técnico eficiente en la localidad de Tolhuin.

Especificaciones:
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Potencia Entregada Keal/m 52200 70200 89.100 108.000
Potencia Consumida Kcal/h 58,000 78,000 99.000 120.000
Rendimdento nominal % 2 %0 2 20
Presidn de alimentacion del gas natural | mmC A 180 180 180 180
Presidn de alimentacion dol gas licuado | mm C A 280 280 280 280
Presidn minima de trabajo bar/MPa | 057005 | 05/005 | 05/005 | 05/005
Presion maxima de trabajo bar / MPa 6/060 6/060 6/0,60 6/060
Cantidad de elementos Unidades L] 8 10 12
Temperatura maxima Lo 90 % 90 90

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Unidad  XP60 XP80 XP100  XP120

Tension v 2207240 | 220/240 | 220/240 | 2207240
Frecuencis He 50 50 50 50
DIMENSIONES Unidad  XP&0 XPEO  XP100  XP120
Alto mm 1020 1020 1020 1020
Ancho mm 640 840 1040 1240
Profundidad 650 650 650 650
Mandada / Retomo Pulg. 1 Ve e 1=
Salida de humos Pulg, 8 8 8 0
Gas Pulg, " " " "
Peso g 190 240 295 350
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Si se opta por una similar, la Caldera poseerd incorporados los siguientes elementos de comando y
seguridad:

e Tablero de comando en 12 V

e Tecla de encendido general con sefalizacién luminosa.

e Presostato

¢ Valvula automatica de seguridad hidraulica.

e Valvula de llenado con valvula de retencion.

e Termostato de temperatura maxima.

e Termostato de temperatura minima (modo econémico).

e Termostato de limite de temperatura.

e Termomagnética y Disyuntor diferencial en tablero.

e Conexion para termostato de ambiente.

e Termostato de ambiente.

El tanque de almacenamiento fabricado en chapa de acero de 3,2 mm de espesor con tratamiento
contra la corrosion. La caldera poseera una garantia que incluya dos temporadas de invierno.

CONDUCTOS DE HUMO

Provision e instalacion de conductos de humo para cada equipo. La seccion minima de los mismos
sera conforme a las especificaciones del fabricante de cada equipo, en este caso sera de 8" y a las
normas de ENARGAS. Los conductos saldran al exterior en forma individual de forma tal que se
eviten los tramos horizontales. Remataran a los cuatro vientos con sombreretes aprobados por
ENARGAS.

6.7 - Provisidn y colocacion de Vaso Expansor de 50 Its

Se realizard la provision y colocacion de Dos (2) Vasos Expansores de 50 litros, para el sistema de
calefaccion, ubicados segun planos y/o lo indicado por la Inspeccion de obra.

6.8 - Limpieza — Purgado y Puesta en funcionamiento de la Instalacion Existente de Losa
Radiante

Se deberd realizar el purgado de la Cafierias existentes del Establecimiento, incluyendo Limpieza
de las Cafierias con la aplicacién de un producto desincrustante y removedor de sarros tipo New
Zen o similar, para asi lograr el retiro de los contenidos con oxido y sarrosos, logrando la
desobstruccién de la misma en todo su recorrido. Posterior a estas tareas se realizara el purgado de
las cafierias y colectores, hasta llegar a la temperatura deseada y el normal funcionamiento.

7- INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES: Ademas de lo que se indique en las presentes Especificacion Técnicas, seran
de aplicacion las siguientes normas:

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.);

Reglamentacion de Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A);

Reglamentacion del ENRE vigentes;

Direccion Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA — Edicion
Agosto 2006). Para aquellos aspectos que aun no se hayan incluido en la normativa, o que
se encuentren en estudio, se observaran las prescripciones dadas por la International
Electrotechnical Comision (IEC).

O O O O
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Adicionalmente se observaran las normas dadas para la instalacién por:

e Ley Nacional 19.587 de Seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios;

e Direccién Provincial de Energia de Tierra del Fuego;

e Empresas proveedoras de servicios de energia eléctrica (Cooperativa Eléctrica de Rio

Grande).

Para la ejecucion y tramitacion de los trabajos referidos a la instalacion eléctrica se contara con un
matriculado en la Cooperativa Eléctrica de Rio Grande, el cual sera el responsable de los trabajos,
la presencia del mismo en la obra sera mientras se efectien los mismos. Ademas de los tramites
comunes de solicitud de servicios, en caso que la instalacién de referencia requiera alguna gestion
especial ante la Empresa proveedora de energia, el Contratista presentara ante dicha Empresa toda
la documentacion que la misma requiera, dejando en claro que todos los gastos que se generen al
respecto, correran por su cuenta y cargo.

Regularizacion de instalacion existente:

La presente licitaciébn comprendera la ejecucién de la instalacion proyectada para el sector de Sala
de Maquinas como asi también la actualizacion y regularizacion de la instalacion eléctrica en el
sector existente, referente al Tablero que afecta el lugar. Dicho trabajo consistira en la reposicion
total de las luminarias por luminarias LED incluyendo el cambio del cableado, segun nuevo proyecto
de divisién de circuitos a realizar y presentar para su aprobacién por la empresa contratista. Se
debera incluir en la cotizacion de este item la reposicién de aquellas canalizaciones que no verifiquen
en buen estado o en la relacion tamafio/cableado. En el caso de los circuitos para tomas, los mismos
seran reemplazados en su totalidad utilizando para dicho trabajo cajas y canalizaciones del tipo
normalizado por fuera de la pared. Se realizaran las instalaciones para el conexionado de las
Calderas, Bombas de Circulacién y Equipos de Presurizacion de agua.

e Se debe identificar los circuitos en tableros, como asi mismo los conductores en el interior de
los tableros, en sus tramos, y en el interior de las cajas cuando se conecten a los artefactos y a
las tomas.

¢ Todos los circuitos contaran con protecciones termo-magnético y diferencial.

e Laseccién de los conductores a utilizar independientemente del resultado del calculo, no podran
ser menor a lo especificado en la Reglamentacion A.E.A., Tabla 771.13.1 “Secciones minimas
de conductores".

¢ En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm2, se admitiran
uniones de cuatro (4) conductores como minimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las
uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mmz2 podran efectuarse del
mismo modo, si la unién no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos multiples (mas
de 4 conductores) deberan utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma IRAM 2441,
u otras borneras normalizadas segun normas IEC ("Reglamentacion para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- Uniones entre conductores.

e La ubicacién de los tomacorrientes sera la indicada en la seccién 771.8.3-J.

e También deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

a) Suministro de energia:
A fin de obtener un adecuado suministro de energia proveniente de redes, se debe cumplir
con las especificaciones de la empresa proveedora.

b) Demanda:
La determinacion de la demanda de potencia maxima simultanea de energia eléctrica del
edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

e Alumbrado: El 110 % de la potencia de tubos fluorescentes o ldmparas que funcionen con
equipos auxiliares, mas el 100 % de la iluminacion incandescente, mas 100 VA por cada
adicional.

e Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de las tomas instalados, se tomara una potencia
unitaria de 60 VA, afectados por un coeficiente de simultaneidad.
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¢ Tomacorrientes especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un
coeficiente de simultaneidad.

e Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas,
afectadas por un coeficiente de simultaneidad.

o Los coeficientes de simultaneidad serdn determinados por el proyectista en forma razonable,
sobre la base de los usos previstos.

e Los Unicos tomacorrientes que se aceptaran seran los de tres (3) patas planas, norma IRAM
2071, Reglamentacion A.E.A. — 771.8.3.k.

e Por toda la instalacion se pasara un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor maximo de resistencia a
tierra serd de 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm. Este conductor debera estar conectado
a la carcasa metdlica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales de
corresponder, y bandejas metélicas; de seccién minima 2.5 mm2 y seccién no menor a la del
conductor activo. El disefio de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas
normales, a la Norma [.LR.A.M. 2.281: “Cédigo de procedimiento para la puesta a tierra de
instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.N./ VDE 0100.

— PROCEDIMIENTO DE HINCADO: Se atornilla un manguito de acoplamiento en el extremo
sin punta de la jabalina acoplable, luego se coloca una sufridera a tope con la jabalina
tratando que la misma quede lo mas firme posible y se procede al hincado de esta seccién.
Luego retirar la sufridera y atornillar en el manguito la segunda seccién de jabalina,
efectuando asi la conexién entre ellas, en el extremo libre del segundo tramo de jabalina
colocar otro manguito y otra sufridera para hincar el segundo tramo. Repetir sucesivamente
la secuencia hasta alcanzar la profundidad requerida. Una vez finalizada, se coloca morseto
en bronce mas fijaciones y conectar a la jabalina con cables y alambres de cobre o acero-
cobre logrando una unién eléctrica con un firme. Por ultimo, se colocara caja de inspeccion
de puesta a tierra, permitiendo verificar el conexionado y realizar mediciones de resistencia
de puesta a tierra. Las medidas son de 150 x 150 mm.

A — Artefactos - Cafierias — Cableados:
7.1- Provisiéon y colocacion de plafones led de iluminacion estancos de 2x18 w.

Artefactos de iluminacion:
Los artefactos a proveer, serdn de primera marca, completos, armados, instalados, probados,
verificados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los artefactos sugeridos por la Contratista se evaluaran ,
teniendo en cuenta aspectos como: facilidad de *
mantenimiento, calidad de materiales, esmaltados, flujo
luminoso (segun cantidad de chips), accesorios, etc. Seran
segun los tipos indicados en las planillas de cémputo y
presupuesto tipo LEDs de chips luminosos de alta potencia,
para tension de alimentaciéon 220 V.

Artefacto tipo plafones led estancos de 2x18 w.

7.2- Tendido y cafieria eléctrica para la alimentacion de los plafones eléctricos. Con cafierias
rigida tipo Electrosistem y cableado.

Conductores:

Todos los conductores de cada circuito seran de colores que identifiquen la polaridad de los mismos
y ademas seran ignifugos, certificados por lote de IRAM, segun IRAM 2183/70 sin excepcion y con
su seccion impresa. Los conductores deben cumplir con las siguientes normas: IRAM
2022/2183/2289 Normas IEEE 383/73 y 754/1 o certificado por lote de IRAM.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofasicos y trifasicos seran de 2,5mmg2.
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El conductor de puesta a tierra, recorrera todas las caferias y sera del tipo establecido en el
reglamento de la COOPERATIVA ELECTRICA DE RIO GRANDE.
Todos los conductores seran identificados con la designacién al circuito que pertenecen; esta
identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares caracteristicas.
Cafos:
Los cafios a proveer e instalar deberan guardar la relacion de estilo en didmetro y cantidad de
conductores. El tipo de material sera de cafio de PVC rigido tipo Electrosistem de Sica, o de calidad
superior, del tipo exterior.
Para las instalaciones interiores y en todos los casos se colocaran tres (3) grapas de fijacion por
tramo de cafio como minimo, y dos por curva.

Todos los circuitos, bocas y artefactos llevardn conexiones a la puesta a tierra con terminales
adecuados.

7.3 -Provisiény colocacion deluz de emergenciatipo Atomux o similar con bateria autbnoma.
Seincluye lainstalacién y cafieria rigida tipo Electrosistem y cableado.

lluminacién de emergencia:

== Para luz de emergencia se utilizaran, sistemas autonomos
. 'm‘g.%g,f ¥ permanentes del tipo individual con lampara LED, con 5

&Ni.ﬁs-m. £ ¥ horas de autonomia como minimo, tipo Atomlux 8091 de 30
w o0 de similares caracteristicas.

Se debera realizar la instalacién del cableado y cafieria
necesaria para la instalacion del artefacto, con las mismas
| caracteristicas segun lo estipulado en el item 7.2.

7.4 - Provisién y colocacion de Bandejas Metalicas Portacables de 200 mm, ranuradas segun
distribucion.

T ]
___________ ESPECIFICACIONES o |
Distrbucikon Intaaaicad Lm noas (ca1000im|
MODELO 8091 LED !
Tipo Autonomo no permanenie con 2 faras de LEDs ]
Tansion y frocucnoia de simentacion 220V~ S0Hz
Potencis Intensidad de coments y Factor de potencia — .
| nominaias o6 simentacion Z20VCA S0Hz 300V 0354 Factor de potencia 0.90
Flujo Lumirase Nomiral 1100 Lm
Fuans L umnoEa Lampacas LED 2x80LEDs No Reemplazaties
Baterias ")ﬁlad,é Ph akctrolitn absarmido 6V 4 2Ah; canl: 4
Tiempo aproxmado de sutenomis (con bateria plenamenle 5 Hoeas
cargada)
Fans con pantala oa proteccion Difusor trasiicido de poicarbonalo
Tipe de superficie de monataje Apto para Supefcis Normaiments inflamable |
Temparatum ambiente nominal msxima 1, ARG |
Aislacion de Proteccidn Ciase I
Tipo de uso Intenar Unicamente
PROFUNDIDAD 115 mm
Dimensionsas ANCHOC 300 mm
i ALTO 320 mm
Peso Nato 57 Kg

Bandejas porta cables:
Los conductores que efectien la alimentacién entre tableros y calderas; tableros y bombas de
electromecanicas, por la distribucién en la Sala de Maquinas, se llevaran por bandejas porta cables
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tipo perfil “C” 200 mm x 50 mm galvanizadas, con los accesorios curvas, empalmes, que permitan
su correcta utilizacion y sujecion; se adopta como modelo los de la firma Samet o similar.
Cuando la bandeja se coloque a la vista, ya sea esta en tramos horizontales o verticales se debera
colocar tapa; por el contrario, cuando la misma no se encuentre a la vista o en Sala de Maquinas,
no tendrd tapa en los tramos horizontales.
Cuando desde la bandeja se deban derivar las conexiones a los artefactos eléctricos se deberan
colocar en las bandejas las cajas para toma corriente (CTC-01) del sistema.
Para una adecuada terminacion, se deben utilizar los accesorios del sistema; asi mismo los
elementos de sujecién que indica el fabricante para el sistema solicitado.

ANCHO CODIGO ESPESOR
Width Rol.Cod Thinckness

50 TRPS-050-22-Z 071
100  TRPS-100-22-Z2  0.71
150 TRPS-150-22-Z on
200  TRPS-200-22-Z 0.7
300 TRPS-300-22-Z 07
450  TRPS-450-20-Z2  0.89
600 TRPS-800-20-Z 0289

LARGO NOMINAL : 3000 mm

a7 Lover ttray

| Boporn fe Partl (5CK B b4 & e
7 B Devsaarse (B0 S

B Ponst dn Srame ¢ Saacusin SEPE) « oot |
& Trame Raste (TRES

b O Cout (W) oo

& Crturts Parwrs (EWPE) - e s bt e
T B0p0re Cate Wrrvacnst IV Popraacetin SO
5 Goparte Taa Wrvversst (BOUBI vae g Fuw

§ Cotab pars Curva briwsinte (75

12, Scomatntn B Tathery (MCPS) - tone

11 Carve vartust Devemtey 1CUFSR

12 Crmege (04

14 Emtmg Pepentsew (TNTE,

1 Ui Toe (TI) e .

14 Dumancion CumunDCPE) | | Mot Yo
14 Grnmpe B0 Piniuie Bapapasmeniel (OFCEH b
1T Curne Pame o 81 (TGP - fone o

12 Soparts Mabaryeds (SR - Su 0w e

18 s Prana & 0 1CPS] - Sove =

30 Tape Eavssmatiect THE)

21 o Laturst keeigeens (ULST) © watnes s P
23 Boperw Arguie Pegurastie BAR) - vy iar ol © ane
23 Curvn Voroess Assmeamny (COP) S
I boearm rvvar e Bmasvwy (3O

N Greens 047 G40 "

% Boporte Thageets (BT) - S anrs e

T, Waie Rasands (V) .

Se aceptaran bandejas construidas con un material que nos es propio, como por ejemplo las correas
“C” o perfiles de otro tipo; estos seran retirados de la obra con cargo exclusivo al contratista.

7.5 - Tendido y cableados para Circuitos de Bombas y Calderas por Cable tipo Sintenax de
3x2,5 mm. Desde el Tablero Seccional.

En todos los casos las conexiones por Bandejas se realizardn mediante la colocacion de un
conductor tipo Sintenax o de similares caracteristicas debidamente protegido.

Los empalmes y derivaciones seran realizadas en cajas de conexion y deberan rellenarse con un
material no higroscopico.

Segun "Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.-
771.12.4 — “Cables y canalizaciones por Bandejas Metalicas”.

7.6 - Provision y colocaciéon de Caja exterior y Tomacorriente monofasico, para conexion de
Bombas y Calderas.
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En los lugares indicados como CTE se colocard UN (1) tomacorrientes de 10 A+T tipo SICA o de
calidad equivalente o superior.
Las cajas y cafos exteriores para las tomas seran de las dimensiones adecuadas, su material sera
de PVC rigido tipo Electrosistem de SICA, o de calidad superior.

B — Tablero Seccional:
7.7 — Reforma de Tablero Eléctrico Seccional Existente de Sala de Maquinas.

Se empleara un gabinete normalizado, este
gabinete sera de Exterior, modular tipo G-
ENE construido segin normas MOP de
chapa de acero al carbono BWG n° 18 o 16,
los modelos a tener en cuenta son los tipos
SERIE 9000 de la firma GENROD o similar,
con tratamiento antioxido pintado con
esmalte y horneado, del tipo de aplicar, con
cerramiento estanco IP 54 con puerta con
bisagras y cerraduras tipo yale. En su interior
tendrd un chasis para fijacién de todos los
elementos y un panel de proteccion o
contratapa que dejara asomar solamente los
comandos de las protecciones e
interruptores, donde se fijardn las
identificaciones de los circuitos y sus
funciones, esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX de brother o de similares
caracteristicas.

Las dimensiones seran tales que en su interior se puedan alojar todos los elementos que seran
dispuestos segun las reglas del arte, contemplando una ampliacion futura de aproximadamente un
20 %.

Estara provisto una barra o borne de puesta a tierra, conectado por medio de un cable desnudo que
estara unido por soldadura exotérmica, a una jabalina tipo COPERWEELD.

En su interior, contendra los elementos de conexidn; protecciéon y fijacién todo tipo SIEMENS o
similar adecuado a la potencia requerida mas un 30%.

Todas las conexiones de cables en los tableros se efectuaran mediante terminales pre aislados-
empalmes.

Todas las llaves termo magnéticas de los tableros e interruptores diferenciales seran identificadas
con la designacion al circuito que pertenecen; esta identificacion se efectuara con cintas tipo TZFX
de brother o de similares caracteristicas.

La totalidad de los elementos estaran dimensionados de acuerdo a la capacidad instalada y/o en un
todo de acuerdo con la documentacion especifica. Los mismos deberdn ser montados sobre
soportes, perfiles 0 accesorios dispuestos a tal efecto. Segun "Reglamentacion para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos".

DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION:

Los interruptores termomagnéticos deberan tener una capacidad de ruptura de 6KA. del tipo C 60 H
automaticos curva C para el sistema de iluminacion, y curva D en el equipamiento electromecénico.
El poder de corte sera Icc 6KA cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para
comando primario, cumpliendo la norma IEC 947.2 para Icc 10 KA.

Los interruptores diferenciales tendran el rango de sensibilidad de 10 a 300 mA en version
instantanea y 300 mA en version selectiva S conforme a la norma IEC 61008 e IRAM 2301.
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PRUEBAS

Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalacion eléctrica, deberan ser ejecutados por el
Contratista en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista debera contar con Instrumental
adecuado, el cual contenga su certificado de calibracion al dia y Personal Técnico capacitado para
efectuar los ensayos.
A los tableros se le realizaran pruebas funcionales y de enclavamiento, de funcionamiento mecénico
de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores
cerrados.
Asimismo, se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, debiendo cumplir con los valores
establecidos (Normas IRAM y la Resolucion SRT 900/2015). Como asi también realizar las
conexiones equilibrando las fases.
Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el
Inspector indicara las etapas en que deberan notificarse para su inspeccién o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podra visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor, sin previo aviso.
En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:

1) Demostracién de la continuidad metalica de cafierias y cajas.

2) Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacion de cafierias, cajas, tableros, masas
metalicas de equipos, etc.
Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones
y planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, deberé corregirse
antes de su entrega.

1- INSTALACION DE GAS

MEMORIA

Los trabajos consisten en efectuar la provision de materiales y mano de obra por un gasista
matriculado, para ejecutar los trabajos necesarios en las instalaciones existentes de gas natural,
como asi mismo la conexion de los artefactos de gas, en el edificio de la mencionada contratacion.
La Contratista debera realizar y presentar a su costo, planos y planillas sin que esto ocasione
adicional alguno.

El Comitente debera visarlos u observarlos, no pudiendo ejecutarse los trabajos sin contar con este
requisito previo. La obra debera ser entregada en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada
seguln las normativas del ENARGAS y Camuzzi Gas de Sur.

GENERALIDADES: La instalacion de gas de este edificio consiste en la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para la provision de gas natural de 9.300 Kcal/m3; como asi también la provision
y colocacién de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalacion, se
tendra en cuenta las ventilaciones, campanas y tirajes, que forman parte de los artefactos y de la
instalacion, debiendo el Contratista presentar todos los folletos y matriculas necesarias de artefactos,
accesorios y cafierias a instalar, junto a la propuesta, todos los artefactos deberdn estar aprobados
por el ENARGAS.

La instalacién se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, realizada por un técnico matriculado
ante Camuzzi Gas del Sur S.A., el cual debera encontrarse en obra en todo momento, para que
junto a la Inspeccion de Obras se puedan constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregard en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras por Camuzzi
Gas del Sur S.A.
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Por los consumos predeterminados e indicados en plano, se deberan colocar, previa aceptacion y
aprobacion del ente fiscalizador, dos reguladores, se deben incluir todas las llaves y valvulas

exigidas por el ente.

8.1 - Confeccidén de proyecto de la instalacion de gas.

Segun el esquema adjunto de distribucién de los artefactos de combustion a colocar y los existentes,
gue debe ser aprobado por la inspeccion y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.2 - Desarme y desmonte de las cafierias de gas existentes del Sector de Sala de Maquinas
Las cafierias existentes seran desmontadas y trasladadas al galpon del M.ED., o lo que indique la
inspeccion de obra. Lo cual sera entregado mediante Nota de Pedido.

8.3 - Reacondicionamiento de sistema de doble regulacion para medidor rotativo en Nicho de
Gas.

Se realizard el reacondicionamiento del sistema de doble regulacion para medidor rotativo segun
NAG - 200. El cual sera con la aprobacioén de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

8.4 - Provisién y colocaciéon de cafios y accesorios de diferentes diametros para lainstalacion
de gas.

Se proveeran y montaran las cafierias necesarias para la correcta realizacién de los trabajos y
conexion a los equipos de calefaccion (cuatro calderas), reutilizando las cafierias existentes o
conservando tramos que cumplan segun Calculo definitivo de la cafieria a instalar realizado por la
contratista. Los mismos deberan estar aprobados por el Enargas para dicha instalacion. Ademas,
toda la instalacion sera en un todo conforme a lo mencionado en la NAG — 200 y con la aprobacion
de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Se proveera y colocara Pintura Epoxi en cafieria dafiada y
accesorios; ménsulas y sistemas de fijaciébn adecuadas para la cafieria. Al igual que imprimacién y
cinta autoadhesiva de polietileno anticorrosiva en el sector que corresponda.

8.5 - Prueba de hermeticidad.

Se realizard la prueba de hermeticidad conforme a lo mencionado en el punto 3.3 de la NAG — 200.
Cuando lo solicite la inspeccién de obra, a realizar con presencia de la misma, mas las veces que
sean requeridas para la aprobacion de la instalacion por Camuzzi Gas del Sur.

8.6 - Provisiéon y colocacién de rejillas de aporte

Se colocaran rejillas de aporte de aire, en sala de maquinas y ambientes contiguos hasta que el
aporte llegue desde el exterior sin obstrucciones. Seran segun el calculo de consumos dependiendo
del ambiente en que se encuentren los artefactos. Las mismas tendran que estar aprobadas y con
su matricula correspondiente. O segun las normas vigentes.

8.7 - Encendido y puesta en marcha de los artefactos.

Se realizard el encendido y puesta en marcha de los artefactos que se han de conectar a la
instalacion.

8- SEGURIDAD Y SENALETICA
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A- Elementos de Seguridad

Contficndn

9.1 - Provision y colocacion de Extintores tipo ABC 5Kg- NORMA
IRAM.

)

Se debera proveer e instalar a 1,40 m altura aprox. del suelo, 2 (dos) Extintores Halogenados -
HCFC (ABC) x 5,0 kg. (s/ IRAM 3504). Demarcados en planos a adjuntar y/o a indicar por la
inspeccion de obra. Se colocara con chapa baliza indicativa segiin agente extintor y soporte. Deben
tener el sello de la Norma IRAM y garantia de fabricacion: 1 (un) afio.

9.2 - Provisién y colocacion de Detector Dual de Gas Y Monéxido De Carbono y Detector de
Humo.

Detector de Moné6xido de Carbono (Co) y gas (doméstico). con
bateria de resguardo

Se le dice "Dual" porgue un mismo detector sensa Gases
explosivos domésticos (Natural o envasado) y téxicos como el
Monoxido de Carbono.

Pantalla:

Concentracion actual

Memoria de tipo de gas, concentracion y hace cuanto tiempo estuvo el pico maximo
Promedio de concentracién por gas

Regula luz de fondo

Avisa necesidad de calibracion

Medidas: 13.5cm x 10cm x 5cm (largo por ancho por profundidad).

Normativa:
NAG 204 y 205 (Funcionamiento de los detectores)
Aprobado Bureau Veritas Gas (Auditor de funcionamiento).

Montados en zona demarcada en planos a adjuntar y/o a indicar por ~ % g7
la inspeccion de obra. —

9.3 - Provisién y colocacién de Camara WIFI.

Cémara de seguridad con vision nocturna y Wifi, contiene memoria. La
misma se alimentard a través de un circuito con tomacorriente indicado
en planos a adjuntar y/o a indicar por la inspeccién de obra.

Cémara de seguridad 4mm con resolucion de 2MP visién nocturna
incluida blanca y negra.

Tipo: Domo.

Velocidad méxima: 30 fotogramas por segundo.
Audio /detc. Personas.

Conectividad: LAN / WIFI.

Se incluye la provision y colocacién de una memoria microSDXC de 128Gb - Tipo: Wd Purple.
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B- Sefaletica:

9.4 - Provisién y colocacion de Cinta Antideslizante Piso Cebrada Foto luminiscente 5 cm de
ancho

Se realizard la instalacion de una cinta de 5 cm de ancho antideslizante cebrada, la cual formaran

circuito de indicacion de los artefactos y elementos de la Sala de Maquinas, segun indicacion de la
Inspeccién de Obra.

9- LIMPIEZA DE OBRA

10.1 - Limpieza general de Obra en zona de los trabajos realizados

En el presente rubro se debera contemplar la limpieza periédica y final de obra.

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se hara con
sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo en perfectas
condiciones de limpieza en todo momento.

Durante la ejecucion de los trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre de
tierra, escombros, y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, seran
retirados del ejido de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La limpieza final estara a cargo de la Contratista y sera realizada por personal especializado. Esta
comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su
inmediato uso. Asimismo, debera desmontar las instalaciones provisorias construidas.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0427 12024.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Sabrina Soledad AGUERO - Legajo N° 30085599/01
Valentina ANCHORDOQUI - Legajo N° 42011468/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00

Suplentes
Nelson Ariel BARRIA LEGUE - Legajo N° 18897548/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00
Franco David BARRIENTOS BENAIM - Legajo N° 32768793/00
Paula Verdnica SOSA - Legajo N° 27566266/03
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