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Antartida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacion

USHUAIA, 20 de enero de 2025
VISTO el Expediente N° MED-E-2894-2025 del registro de esta Gobernacion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Contratacion Directa N° 00005/2025 para la ejecucion
de los trabajos de la Obra: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1
"Kayu Chenén"— USHUAIA - 2025”, con un presupuesto oficial de la suma de PESOS SESENTA
Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA'Y TRES CON 80/100 ($ 62.699.483,80), y un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias
corridos.

Que mediante la Ley Provincial 1431 se cre6 el Programa de Fortalecimiento en
Infraestructura Educativa en los Establecimientos de Gestion Estatal, en todas sus modalidades y
niveles dependientes del Ministerio de Educacién de la Provincia.

Que mediante la Ley Provincial 1575 se prorrogo la vigencia de los articulos 1°, 2°, 3°, 4°y
6° de la Ley Provincial 1431.

Que a partir de los relevamientos realizados por el area técnica de este Ministerio, la presente
obra tiene por objeto la contratacion para realizar los trabajos de pintura de cubierta de techo y
muros exteriores en la Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén" de la ciudad de Ushuaia.

Que, ante ello, las areas técnicas del Ministerio de Educacidn, elaboraron la documentacién
necesaria (relevamiento, documentacion gréafica, computo y presupuesto, entre otras) para
contratar, ejecutar y recibir los trabajos de pintura de cubierta de techo y muros exteriores en la
Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén™.

Que en razén de todo lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y
Pliego de Especificaciones Técnicas que regiran la presente contratacion, que obran como Anexos
I1'y Il de la presente, respectivamente.

Que enlas invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se contrata, sitio de ejecucion,
organismo gue convoca la contratacion, lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases, las
condiciones a que se debe ajustar la propuesta, importe de garantia que debera constituir el oferente,
lugar donde debe entregarse la propuesta, lugar, dia y hora limite de presentacion de las ofertas y
apertura de las mismas, datos que se indican en el Anexo | de la presente.

Que, al tratarse de una Contratacidn Directa, se invitara a tres (3) empresas como minimo,
sin perjuicio de admitir la concurrencia de aquellas que no hayan sido expresamente invitadas.

Que resulta necesario designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura 'y de la
Comisién de Evaluacion de las ofertas; la Comision de Apertura controlara los aspectos formales
de las ofertas presentadas, de acuerdo con la normativa vigente y los pliegos; y confeccionara el
Acta de Apertura y la funcion de la Comision de Evaluacion de las ofertas radicara en evaluar las
propuestas, sus proponentes y aconsejar al Comitente sobre la adjudicacion de la obra en las
contrataciones que se realicen bajo el régimen de obras publicas.

Que se designa en la funcion de Inspectores para la obra mencionada, a los MMO consignados
en el Anexo V que forma parte integrante de la presente.

Que tomo intervencion el Servicio Juridico de este Ministerio, emitiendo el Dictamen
D.G.AJ.C.A. y O.P. (M.ED.) N° 9/2025.

Que el gasto que demande el presente se encuentra contemplado y serad afrontado con el
financiamiento 3 Tesoro Provincial.

Que se cuenta con reserva presupuestaria para afrontar el gasto de la presente obra, conforme
comprobante N° 99.

Que la presente Contratacion Directa se encuadra en los términos de la Ley Nacional 13064
articulo 9° inciso c), Leyes Provinciales 1431, 1501 y 1575; y en el Decreto Provincial N°

...2.
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2680/2024.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en
virtud de lo establecido en los Decretos Provinciales N° 3156/23, su modificatorio N° 0030/24 y
N° 3189/23.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE OBRAS Y SERVICIOS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Contratacion Directa N° 00005/2025 para la ejecucion de
los trabajos de la Obra: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1
"Kayl Chenén"— USHUAIA - 2025, invitando a cotizar como minimo a tres (3) empresas; en
virtud de los considerandos que anteceden y de acuerdo a los datos que se indican en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexos 1y 111 respectivamente, forman parte de la presente, los cuales regiran
técnica y administrativamente el procedimiento aludido en el articulo 1° de la presente.
ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Contratacion Directa N° 00005/2025, para la ejecucion
de la obra indicada en el articulo 1° de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
PESOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA 'Y TRES CON 80/100 ($ 62.699.483,80), y un plazo de ejecucion
de sesenta (60) dias corridos.
ARTICULO 4°.- Designar a los miembros que participaran del Acto de Apertura, y de la Comision
de Evaluacién de las ofertas, de acuerdo a lo consignado en el Anexo 1V, que forma parte integrante
de la presente, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTICULO 5°.- Designar a los Inspectores para la ejecucion de la obra, de acuerdo al detalle
obrante en el Anexo V de la presente, a partir del dia de su notificacion para que cumpla con su
cometido durante todo el desarrollo de la misma, estableciendo que la presente designacién no
genera ni eroga gastos adicionales de ninguna indole a los agentes citados.
ARTICULO 6°.- Imputar el gasto a las U.G.G. 028EDU - U.G.C. EDU028, Clasificacion 420000
y 60000 del ejercicio economico y financiero en vigencia.
ARTICULO 7°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Provincia y
archivar.

RESOLUCION Ss.A.0.y S. N° 0024 12025.-

SOTO BIEWER
Cristian Gustavo
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ANEXO | DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0024 12025.-

El Ministerio de Educacion de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
Convoca a participar de la CONTRATACION DIRECTA N° 00005/2025.
Referente a los trabajos de la obra: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela
Especial N° 1 "Kayu Chenén"— USHUAIA - 2025”.
Expediente N° MED-E-2894-2025 del registro de esta Gobernacion.
La presente obra tiene como objeto la contratacion para realizar los trabajos de pintura de
cubierta de techo y muros exteriores en la Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén" de la ciudad de
Ushuaia, segun lo establecido en los pliegos aprobados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100 ($
62.699.483,80)

GARANTIA DE OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos.

CONSULTAY RETIRO DE PLIEGOS:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita
en calle Elcano N° 507 - Rio Grande.
e Correo Electronico: obrasedu.tdf@gmail.com

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: el dia de apertura en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en calle
Elcano N° 507 - Rio Grande hasta las 10:00 hs.

LUGAR DE APERTURA:
e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo
VISITA DE OBRA: Las empresas deberan realizar con el area técnica la visita el dia 23/01/2025

desde las 11:00 hs. hasta las 12:00 hs. En la Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén™" de la ciudad de
Ushuaia.

FECHA DE APERTURA: 28/01/2025.

HORA: 10:00 hs.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

ANEXO Il DE LA RESOLUCION Ss.A.0. yS. N° 0024 12025.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATACION DIRECTA N°00005/2025

OBRA: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela
Especial N° 1 ""Kayu Chenén "— USHUAIA - 2025”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 62.699.483,80

EXPTE. MED-E-2894-2025
ANO 2025

LA PRESENTE DOCUMENTACION

CONSTA DE 48 HOJAS UTILES.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. Objeto.
1.2. Norma Aplicable.
1.3. Componentes de la obra.
1.4. Presupuesto Oficial.
1.5. Plazo de ejecucion de la obra.
1.6. Sistema de contratacion.
1.7. Comitente.
1.8. Denominaciones.
1.9. Impedimentos para ser oferente.
1.10. Contratacion Electrénica.
2. DE LA CONTRATACION.
2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta.
2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion.
2.3. Mantenimiento de oferta.
2.4. Consultas y aclaraciones y/o modificaciones.
2.5. Orden de prelacién de la documentacion para la contratacion.
2.6. Presentacion de Oferta.
2.6.1. Forma de presentacion.
2.6.2. Documentacién que debera contener el SOBRE.
2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.
2.6.4. Formas de Constitucion de Garantias.
2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - andlisis de precios.
2.7. Consulta de ofertas
2.8. Impugnaciones
2.9. Retiro de Ofertas.
3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION.
3.1. Comisién técnica de estudio de las ofertas (Comision).
3.1.1. Unica oferta
3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion.
3.1.2. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.
3.2. Preadjudicacion.
3.3. Impugnaciones.
3.4. Adjudicacion.
3.5. Notificacion y firma del contrato.
3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro.
3.7. Cesion o Transferencia del Contrato.
3.8. Garantias de contrato y de anticipo financiero.
3.9. Seguros.
3.9.1. Aspectos comunes de las polizas citadas
3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

4. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1. Inicio de los Trabajos.
4.2. Otros gastos a cargo del Contratista.
4.2.1. Tributos, derechos y aranceles.
4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccion, gas y energia eléctrica de Obra
4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes
4.3. Libro de 6rdenes de servicio.
4.4. Libro de notas de pedido.
4.5. Normas de Ejecucion.
4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras.
4.7. Responsabilidad hacia terceros.
4.8. Dafios a personas y propiedades.
4.9. Representante y personal técnico del Contratista.
4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico.
4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales.
4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales.
4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene.
4.13. Subcontratos.
4.14. Incumplimientos contractuales.
4.15. Multas y penalidades.
4.16. Modificaciones y Adicionales.
4.16.1. Variantes.
4.16.2. Aclaraciones.
4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios
4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado.
4.18. Causas de rescision.
5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
5.1. Procedimientos de certificacion y pago.
5.2. Anticipo Financiero.
5.3. Fondo de Reparo.
5.4. Redeterminacion de precios.
6. RECEPCION DE LA OBRA.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”

2



2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

6.1. Recepciones parciales.
6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia.
6.3 Recepcion Definitiva.
7. MANO DE OBRA LOCAL.
8. ANEXOS.
I.CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA
II.DECLARACION JURADA
I1.FORMULARIO DE OFERTA
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IV.A - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO.
B — PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.
C- PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

V.ACTA DE INICIO

VI. ACTA DE MEDICION
VII.CERTIFICADO DE OBRA
VIII.CALIFICACION DE EMPRESAS

IX. ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

X.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

X1. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
X1l. PLAN DE TRABAJOS (“A”) - CURVA DE INVERSIONES (“B”)

9.DATOS DE OBRA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA

11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
12. PLANOS
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Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es establecer las bases y condiciones para contratar, ejecutar y recibir la obra:
“Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "— USHUAIA -
2025~

Por medio del presente se establecen las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en el proceso de seleccion convocado por el Poder ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur por medio de su Ministerio de Educacidn para la Contratacion Directa conforme la
Normativa Vigente.

1.2. Norma Aplicable

Es normativa aplicable a la contratacion que se realice en el marco del presente pliego:

1°) La documentacion licitatoria aprobada por la Comitente.

2°) La Ley Nacional 13.064 y sus modificatorias.

3°) Ley Provincial 1431, Ley Provincial 1501 Ley Provincial 1575 y su Decreto reglamentario N° 2680/24.
4°) Ley Provincial 1015 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Aplicable de
manera analoégica.

5°) Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicables.

6°) Los principios generales de la contratacién administrativa; y del Derecho Administrativo.

7°) Demés normas de aplicacion supletoria.

1.3. Componentes de la Obra

A partir de los requerimientos recibidos, relevamientos o informes técnicos efectuados, la presente obra
tiene por objeto, la contratacion para realizar los trabajos de pintura de cubierta de techo y muros exteriores
en la Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenen " de la ciudad de Ushuaia.

La finalidad de la presente obra se encuentra debidamente establecida en las especificaciones técnicas, y
demas documentacién técnica de la presente obra.

1.4. Presupuesto Oficial

Se fija el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS SESENTA 'Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA'Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES CON 80/100 ($ 62.699.483,80).
El M.ED. desestimara aquellas ofertas que superen en + 20% o reduzcan en -10 % del Presupuesto Oficial.
Los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de
la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA 'y
sectores empresarios de la construccion, homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nacion, como asi
también, en relacion a los costos en el medio local para la adquisicion de todos los insumos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. Plazo de ejecucién de la obra 3
El plazo de ejecucion de la obra se fija en SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de Obra. (ANEXO V).

1.6. Sistema de contratacion

Los trabajos se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO".

Dentro del monto de cada item del Contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos, provisiones
y prestaciones necesarias que, sin estar expresamente indicados en la documentacidn contractual, sea
imprescindible ejecutar, proveer o prestar para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo
previsto en tal documentacion.

La omisién de algun item en la planilla de computo y Presupuesto Oficial no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus fines y en consecuencia el valor del item omitido se
considerard incluido en el monto de Contrato, no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.7. Comitente

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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El co[nitente de la obra es la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, con domicilio en calle San Martin N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra
del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur.

1.8. Denominaciones

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no, se
entenderan de la siguiente manera:

e Adjudicatario: Es el oferente que ha sido notificado fehacientemente de la adjudicacion de la
Licitacion a su favor.

e  Comitente: Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

e Contrato: Instrumento legal escrito, firmado por representantes autorizados del comitente y del
adjudicatario, que exterioriza el acuerdo de voluntades de las partes para ejecutar la Obra. Comprende el
Pliego de Bases y Condiciones y toda la documentacion del contrato.

e Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el Contrato y al momento que éste adquiera validez
legal.

e D.J.: Declaracion Jurada, documento que define la responsabilidad del Oferente, ante los trabajos
ejecutados por el mismo, ANEXO II.

e Inspeccion / Inspeccion de Obra/ 1.O.: Es la autoridad designada por el M.ED. que tendra a su cargo
el control, medicidn, supervision y evaluacion de la documentacion, obras y/o provisiones, desde el inicio
hasta la recepcién definitiva de las obras. Representa al M.ED. ante la Contratista a todos los efectos
técnicos. Es el Representante técnico del Comitente facultado para realizar el contralor y medicion de la
obra y verificar la correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de los trabajos, y prestacion de los
servicios, por parte del Contratista, conforme lo establecido en los planos, memorias, especificaciones,
codigos y normas técnicas segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por cualquier tramitacion
relacionada con las obras.

e M.ED.: Ministerio de Educacion.

e Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la invitacién a cotizar.
e Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econémicos de la propuesta, integrada
generalmente por una oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta; presupuesto
detallado; planillas de cotizacion por item; y en general todo otro documento que guarde relacion con aquella
Yy que sirve para mejorar o aclarar el entendimiento de la misma.

e Plazos: Todos los plazos que se mencionan en este pliego se computaran en dias habiles o corridos
segun se indique.

e Representante Técnico: Es el representante Técnico del Contratista, universitario o técnico,
matriculado y habilitado en el respectivo Colegio o Consejo Profesional, con incumbencias acorde con las
caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica de los trabajos, por lo cual debera presentar
la correspondiente encomienda profesional. La contratista presentara al representante técnico una vez
firmado el contrato. Este profesional actuara en representacion del Contratista, quien, si correspondiere,
deberd estar matriculado segun el tipo de obra, en Camuzzi Gas del Sur y/o Direccion Provincial de Energia,
0 aquellos entes que en su caso lo reemplacen.

e Subcontratista: Es la persona fisica o juridica a quien el Contratista encargue la ejecucion de una
parte de los trabajos a su cargo, y que haya sido reconocido como tal por el Comitente.

e U.T. / Union Transitoria: Unién transitoria de empresas para el desarrollo o ejecucién de obras,
servicios o suministros concretos segln lo establecido en el CCyC, articulos del 1463 al 1468 y cctes.

1.9. Impedimentos para ser oferente

No podréan concurrir como oferentes a la presente contratacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal, y

las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en registros de Contratistas o proveedores de orden
nacional o provincial. €) Los condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no haya regularizado su situacion. f) Los que
se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para operar en cuenta corriente
bancaria. g) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales. h) Aquéllos a quienes cualquier organismo
de la Administracion Pablica Nacional, Provincial o Municipal les hubiera rescindido un contrato por su
culpa en los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de oferta. i) Quienes registran antecedentes en el
Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y/o Municipales y/o Entes Autarquicos y/o Descentralizados,
de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.
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El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los organismos competentes las
actuaciones que acrediten las condiciones indicadas mas arriba.

1.10. Contratacion Electronica

Se informa que de considerarlo conveniente el organismo contratante, podra efectuar toda clase de
comunicaciones referentes a la presente contratacion a través del domicilio electronico constituido
oportunamente. Por lo que serd de exclusiva responsabilidad del oferente, la actualizacion del mismo
enviando un mail a la casilla de correo obrasedu.tdf@gmail.com y al registro PROTDF, siendo validas las
comunicaciones encausadas por ese medio durante todo el proceso licitatorio e inclusive durante la ejecucion
del contrato de conformidad con el articulo 21 de la Ley Provincial 1015, y el articulo 97 de le Ley Provincial
141 modificado por la Ley Provincial 1312.

2. DE LA CONTRATACION

2.1. Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la Oferta

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de los trabajos y que pudiera
tener incidencia en los costos y plazos de la misma.

La presentacion de la Oferta para la presente Contratacion Directa implica por parte del Oferente, el
conocimiento total de los trabajos a realizar, de la existencia en plaza de materiales y mano de obra y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo y plazos de los mismos.

Es condicién para la presentacion de Oferta, que el Oferente haya realizado una visita al inmueble donde se
efectuaran los trabajos, segun formulario respectivo, obrante en el ANEXO 1.

En consecuencia, no se admitira al Contratista, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el contrato,
durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra aducir a su favor
la falta de informacion en la documentacidn, las presentaciones del Contratista realizadas en este sentido
serén rechazadas in limine en el marco del presente punto.

El M.ED. pone a disposicion de los interesados, toda la informacién que posee y que se relaciona con la
presente obra. El hecho de poner a disposicion de los interesados las informaciones que en este punto se
mencionan, no los exime de la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.
En el caso de que se encontraran dudas sobre el significado de lo que se indica o expresa en la
documentacion, se hallaran discrepancias u omisiones, o se realicen consultas de cualquier tipo, los
interesados deberan notificar sin demora al M.ED. para obtener las aclaraciones del caso antes de
presentar sus ofertas durante el plazo establecido en el punto. 2.4.

2.2. Obtencion de la documentacion de la Contratacion

La adquisicion de la documentacién de la contratacién se realizara segun lo indicado en el respectivo Aviso
de Llamado a Contratacion.

Junto con el envio/retiro de la documentacion, los interesados deberan suministrar obligatoriamente su
nombre o razdn social, fijaran domicilio real en la Provincia, domicilio electrénico y un teléfono de contacto
en los que seran vdlidas las comunicaciones que deban cursarse, dichos datos serdn tomados como
declaracion jurada a los efectos legales de las notificaciones pertinentes quedando por cuenta del oferente
la modificacion de los mismos mediante medio fehaciente.

2.3. Mantenimiento de oferta

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS a los efectos previstos en el articulo 20 de la Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (ANEXO
).

Dentro de este plazo debera mantenerse el precio ofertado a valores del mes de presentacion de la oferta.
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrén retirar su oferta y su depdésito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta durante un
periodo igual al mencionado. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el
oferente en forma fehaciente y con un plazo minimo de CINCO (5) dias de antelacion.

2.4. Consultas, aclaraciones y/o modificaciones

Las consultas podran ser efectuadas hasta un (1) dia habil antes de la fecha de apertura de ofertas, en la
casilla de correo electronico obrasedu.tdf@gmail.com de 9:00 a 17:00 hs. No se aceptaran consultas
telefonicas. La autoridad convocante no tiene obligacion de responder todas y cada una de las consultas que
se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder aquellas que considere de mayor relevancia.
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El Comitente efectuara por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta
a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los oferentes interesados a traves de Circulares. Las casillas
de correos por las cuales se envien las consultas seran tomadas como medio fehaciente de comunicacion
hasta el momento de la apertura. EI Oferente podré hasta un (1) dia antes de la fecha de presentacion de las
ofertas remitir email a la casilla de correo enunciada, solicitando se le informe de la totalidad de las
Circulares emitidas por el M.ED. La no solicitud implica el total conocimiento de las mismas por parte del
Oferente.”

2.5. Orden de prelacién de la documentacion de la contratacion

En caso de discrepancia en la documentacion, primaré lo dispuesto en ella segln el siguiente orden:
Circulares

Pliego de Bases y Condiciones.

Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Computo y Presupuesto.

Documentacion Grafica.

SoukhwdE

2.6. Presentacion de Oferta

2.6.1. Forma de presentacion

La propuesta se presentard, EN UN UNICO SOBRE CERRADO, en el lugar, fecha y horario establecidos
en el aviso del llamado a la Contratacion; y tendra la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DIRECTA N° 00005/2025
Obra: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "—
USHUAIA -2025”
EXPTE. MED-E-2894-2025

El sobre estara cerrado y contendra en su interior los requisitos detallados en punto 2.6.2, firmados por el
titular de la empresa. Asimismo, en caso de que la oferta y demas documentacidn a presentar en la
contratacién no sea firmada por el titular de la Empresa, sino por representante o apoderado de la misma,
debera acompafiarse documentacion que acredite tal condicidn. Se debera presentar copia de documentacion
original debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o autoridad administrativa.

Se autoriza la utilizacion de documentos electronicos, firmas electronicas, firmas digitales, comunicaciones
electronicas con idéntica eficacia juridica y valor probatorio que sus equivalentes. En caso de que la
documentacion se presente con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line se debera acompafar los
documentos digitales en formato PDF con la finalidad de poder validar las firmas, en un todo de acuerdo
por lo establecido en la Ley Nacional 25.506 y su Decreto Reglamentario N° 182/19.

La Oferta debera estar redactada en idioma nacional, legible y firmada por el oferente. Toda enmienda o
raspadura deberd ser debidamente aclarada y salvada al pie, con la firma del oferente, conforme lo
establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial N°141 de la provincia.

En caso de encontrar discrepancia entre lo establecido en letras y nimeros deberd tomarse como valido lo
expresado en letras.

El Oferente debera considerar en su oferta, la remuneracion de la mano de obra para los trabajadores de la
construccidn resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667 y toda escala vigente a la fecha y hora
de recepcion de la oferta.

La presentacion de la Oferta significa por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la presente Contratacion Directa.

El proponente no podrd modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacion. Si se verifican alteraciones, la Comisién procederd a solicitar su correccion a presentar en un
término de 24 horas.

2.6.2 Documentacion que deberéa contener el SOBRE

a) Comprobante de constitucion de garantia de oferta que sera equivalente al uno por ciento (1%) del
monto del Presupuesto Oficial por cada renglon ofertado. EI monto se indica en el Aviso del Llamado a
Contratacion. La garantia podré constituirse por algunos de los medios establecidos en el punto 2.6.4.
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b) Constancia de visita a obra del lugar donde se ejecutaran los trabajos de la obra, segiin modelo adjunto,
firmada por personal o funcionario del M.ED. (ANEXO 1I).

c) Declaracion Jurada - ANEXO 11, donde se acepta conocer los términos del pliego, incluye manifestacion
del plazo de mantenimiento de la oferta, constitucién de domicilio legal en la Provincia de Tierra del Fuego
y constancia de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la jurisdiccion de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion, segin modelo adjunto. Se deja expresa constancia que el
proponente no podra modificar total o parcialmente este documento en ninguna de sus clausulas.

d) Formulario de Oferta con Declaracion jurada MOL, que especifique el porcentaje de personal con
maés de DOS (2) afios de antigtiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la
presente contratacion, que afectard a la obra en caso de resultar adjudicatario. Dicho porcentaje se
identificara con la sigla MOL, ANEXO Ill. Las Ofertas deben estar expresadas en cifras y letras, en caso de
contradiccion se tomaré lo escrito en letras.

e) Planilla de Computo y Presupuesto, con la totalidad de los items componentes de la obra, respetando
el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO IV- A), firmado por un técnico o profesional idéneo,
con su respaldo digital en formato Excel.

f) Andlisis de precios y Planilla de Coeficiente de Resumen Adoptado: De todos los items componentes
de la obra, segin modelo integrante del presente Pliego, firmado por un técnico o profesional idéneo
ANEXO IV- By ANEXO IV- C), con su respaldo digital en formato Excel.

g) Datos Empresariales: Todo oferente debera presentar:

g.1) Documentacidn oferente:

a) Tratandose de personas humanas deberan consignarse datos completos de identificacion: Nombre y
apellidos completos, tipo y nimero de Documento Nacional de ldentidad y domicilio actualizado.
PRESENTAR COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)

b) Si se trata de sociedades de hecho o0 empresas unipersonales deberan acreditarse los datos de las personas
humanas que la componen de acuerdo a lo indicado en el apartado precedente.

c) Tratdndose de sociedades regularmente constituidas, deberan presentar: copia autenticada del contrato
social, estatuto, instrumentos modificatorios si hubiere, y demas documentos societarios habilitantes que
acrediten que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para representar a la
sociedad, obligarla y formular ofertas. Asimismo, deberan acreditar domicilio social actualizado. Las copias
presentadas a los efectos podran ser certificadas por la administracién para lo cual debera presentarse los
originales, con la salvedad de la documentacién con firma digital y/o certificaciones obtenidas on-line.

d) En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la contratacion,
es decir como UT, al momento de la presentacién de la oferta los oferentes deberan presentar una carta
intencion legalizada de constitucidon (UT) subscripta ante Escribano Publico Nacional.

Presentadas a la contratacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar
las empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con
la contratacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice el Comitente. El representante
legal deberd acompafar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

La duracion de las sociedades enunciadas en los incisos precedentes deberd alcanzar por 1o menos hasta
el término del plazo de garantia y conservacién de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estdn facultados para contratar en su
nombre.

g.2. Constancia de inscripcién en la AFIP con Cédigo de Actividad acorde a los trabajos que se trate.

g.3. Certificado de Cumplimiento Fiscal Regular emitido por la Agencia de Recaudacion Fueguina de
la Provincia (AREF), vigente al momento de la presentacion de la oferta. EI mencionado debera
consignar que se extiende para ser presentado ante entes publicos y/o privados.

h. Constancia de Inscripcion en el Registro (PROTDF), con codigo de Actividad acorde a los trabajos.

i. Equipo y personal Técnico a afectar a la obra: Detalle del tipo y cantidad de equipo (maquinas y
herramientas) que afectara a la obra en caso de resultar adjudicatario (propio o a contratar), como asi
también el personal técnico que actuara en la ejecucion de la obra, se debera presentar fotocopia de DNI,
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matricula de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS de sus respectivos Colegios.

j. Plan de trabajos (A) y Curva de Inversion (B) propuesto: Debe estar detallado a nivel de rubros (A).
Correspondera a un diagrama de barras que discrimine la totalidad de los rubros del presupuesto
aprobado y el desarrollo de los trabajos en forma mensual debidamente valorizada; y el plan previsto de
certificacion mensual en base a los importes cotizados y en concordancia con el plan de desarrollo de
los trabajos. En la curva de inversiones se indicara en las lineas de abscisas los meses, y en las ordenadas
las inversiones mensuales acumuladas, el cual deberéa estar firmado por un representante técnico, con su
respaldo digital en formato Excel.

TODA LA DOCUMENTACION INCORPORADA EN EL SOBRE Y LA QUE A POSTERIOR
FUESE AGREGADA POR REQUERIMIENTO (TRATANDOSE DE REQUISITOS NO
EXCLUYENTES), DEBERA PRESENTARSE IMPRESO EN PAPEL Y EN SOPORTE
ELECTRONICO (PEN DRIVE) EN FORMATO PDF -y, en caso de corresponder, en formato XLS
para las Planillas en formato Excel- DIGITALIZADO CADA DOCUMENTO POR SEPARADO
RECORDANDO QUE EN CASO DE INCLUIR DOCUMENTACION CON FIRMA DIGITAL Y/O
ELECTRONICA, SE DEBEN AGREGAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LOS FINES DE
PODER VERIFICAR LAS FIRMAS.

2.6.3. Cumplimiento de los requisitos.

En caso que se detecte durante la apertura de Ofertas la falta de firma de alguna parte de la documentacion,
se permitira completarla en el mismo acto de apertura o de manera posterior.

En el caso de certificaciones que puedan ser obtenidas a través de paginas de Internet (on-line), las mismas
deberéan estar firmadas por el oferente.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

LOS REQUISITOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PUNTO SON OBLIGATORIOS DE
PRESENTACION, SI SE VERIFICA LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA, Y SERA CAUSAL SUFICIENTE DE
DESESTIMACION SIN MAS TRAMITE:

Comprobante de constitucion de garantia de oferta.

Constancia de visita a obra, ANEXO I.

Declaracion Jurada, ANEXO II.

Formulario de Oferta con Declaracién jurada MOL. ANEXO Il

Planilla de Computo y Presupuesto, ANEXO IV -A

Documentacion oferente.

Constancia Inscripcién Registro PROTDF.

NoghkwdE

TODA LA DOCUMENTACION EXCLUYENTE DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL TITULAR
DE LA EMPRESA Y POR UN REPRESENTANTE TECNICO; EXCEPTO EL COMPROBANTE
DE CONSTITUCION DE GARANTIA DE OFERTA QUE SOLO SERA SUSCRIPTO POR EL
TITULAR DE LA EMPRESA.

Con respecto a cualquier documentacién que no se ajuste al formato indicado en este Pliego de Bases y
Condiciones, en cualquier caso, siempre que se trate de defectos insustanciales; la Autoridad Competente si
lo considerare pertinente podra solicitar su presentacion y/o perfeccionamiento en los plazos que él mismo
fije, a contar desde la efectiva notificacion. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin mas
tramite.

2.6.4. Formas de Constitucion Garantias
Las garantias podran constituirse por alguno de los siguientes medios:

A) DEPOSITO EN EFECTIVO: en el Banco de Tierra del Fuego en la cuenta N° 1-71-0587/9 (Cuenta
Unica del Tesoro) designando la obra y N° de Contratacion. Dicha constitucion de garantia no devengara
interés, ni actualizacion alguna. Debera denunciar por medio fehaciente nimero de cuenta bancariay CBU
a los fines de poder realizar la devolucion del mismo.

B) FIANZA BANCARIA: que deber establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1) que se hard efectiva a simple requerimiento del comitente sin necesidad de otro requisito, ni previa
constitucion en mora al deudor ni al fiador,

2) que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en concordancia con los articulos 1574
y s.s. del Codigo Civil y Comercial,
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3) que no establezca fecha de vencimiento.

C) SEGURO DE CAUCION: en cuyo caso la poliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de enero de 1969, Decreto Nacional N° 3.869/71 y estar
sujeta a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Seguros.

En caso de constituirse mediante seguro de caucion, deberd presentar la pdliza correspondiente. Seran
admisibles las polizas de caucién con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional N° PV-
2020-30541551-APN-GTYN#SSN, en cuyo caso se admite la verificacion de las mismas a través del codigo
QR o acompafiado en el CD solicitado el documento digital en formato PDF que permita la verificacion de las
mismas.

D) PAGARE SIN PROTESTO: Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actian con poder
suficiente del oferente, por un monto que no debe exceder el 5% del jurisdiccional vigente para
contrataciones directas, conforme a lo establecido en el DECRETO N° 594/2023.

Dicho titulo debera designar N° de Contratacion Directa y nombre de la obra.

Modelo Pagaré Sin Protesto
Por -
USHUAIA, -

A la vista Pagaré sin Protesto (ARTICULO 50 DE LA LEY 5965/63) a laPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, o a su orden la cantidad de PESOS
CON /100 $ ), en calle San Martin N° 450, de la ciudad de
Ushuaia, importe de garantia en concepto de ofrecida a su entera satisfaccion y en
un todo de acuerdo con las estipulaciones del pliego de bases y condiciones de la Contratacién Directa
N° 00005/2025.

Expediente: MED-E-2894-2025
(Exceptuado Ley 1075 art. 276 inc. 15)
Nombre de la Obra: /« »

Firma, sello o aclaracién de firma
DINLL N
Empresa: ...
DomiCilio: ...,
Localidad: .........oooiniiii

REASEGURO: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos A), B) y C) del presente
apartado, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la compafiia aseguradora, deberan resultar
satisfactorios para el Comitente.

LA GARANTIA EXTENDIDA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS DEBERA CONSIGNAR
EXPRESAMENTE EL NOMBRE DE LA OBRA Y/O NUMERO DE LICITACION, Y NUMERO DE
EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDE.

Todas las garantias, excepto las GARANTIAS DE OFERTAS, deberén estar a mes basico y cualquiera sea
la forma en que se constituyeran, la suma serd reajustada en forma automatica. Todas las garantias deberan
estar extendidas a favor de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR.
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En el caso que la Garantia de Oferta no se ajuste al formato indicado por este Pliego, se podra solicitar su
perfeccionamiento. Su incumplimiento dara lugar al rechazo de la oferta, sin méas tramite.

2.6.5. Planilla de Computo y Presupuesto - Analisis de Precios

Para la confeccion de la Planilla de COmputo y Presupuesto, la empresa oferente debera considerar que:

- Para establecer la cotizacion de cada item se incluird todo gasto que en cualquier concepto deba
efectuarse para su completa y correcta ejecucion.

- Correrén por su cuenta y/o costo los tramites y/o gestiones tendientes a la homologacion y habilitacion
del proyecto a ejecutar, por las autoridades competentes, en caso de corresponder.

- Loselementos que hacen al costo del item estaran en forma completa, como ser: costo de los materiales,
mano de obra incluidas las cargas sociales, discriminada por gremios y categorias, y amortizacion de
equipos, calculada sobre el costo horario de las maquinas a utilizar, reparaciones y repuestos, combustible
y lubricantes. A lo sefialado precedentemente se agregaron los gastos generales de la Empresa Contratista,
los gastos indirectos de obra, el beneficio y el costo de financiacion.

29 ¢ 2 ¢ EE NI

- No se podran incorporar items como: “varios”, “generales”, “imprevistos”, “materiales varios”,
“herramientas varias”, “accesorios varios” u otros que refieran a insumos no auditables. Todos los precios
deben ser materiales y equipos concretos. Evitar la medida global, pero en caso de utilizarse se deben
describir todos los materiales que conformar el global.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comitente podra solicitar rectificacion o modificacion en la
conformacion de los valores en los items, como asi mismo requerir en forma complementaria mayor
informacién de los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

Se colocaran valores globales para cada rubro teniendo en cuenta la Planilla de Cémputo y Presupuesto
Oficial que se adjunta a este Pliego. Las ofertas seran expresadas en pesos, en dos digitos y contendran
obligatoriamente la totalidad de los trabajos.

Los valores en pesos deberan ser calculados y expresados con dos decimales (dos digitos después de la
coma) con redondeo simétrico. Si la dltima cifra del nimero a redondear es menor que 5, no se modifica el
Gltimo digito. Cuando la Gltima cifra sea un 5 o superior, se aumentara el valor al siguiente nimero mas
proximo.

Los valores en porcentajes (%) deberan ser calculados con cuatro decimales (cuatro digitos después de la
coma), pero expresados con dos decimales (dos digitos después de la coma).

A los efectos de establecer un rango de variacion posible, la cotizacion de cada rubro no podra
superar en + 20% o reducir en - 10 % el porcentaje de incidencia indicado en las planillas de
Cbémputo y Presupuesto incluidas en este pliego, reservandose el Comitente la aceptacion o
desestimacion de la propuesta en caso de no dar cumplimiento con lo requerido.

Los oferentes deberan presentar sus respectivos Anélisis de Precios segin modelo adjunto en ANEXO VI.
Por cada item se confeccionara una planilla de analisis de precio, consignando la totalidad de las cantidades
y valores en forma desagregada que componen cada item, con la mayor claridad el aporte de los mismos.
No podran ser presentados en otro modelo de planilla.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y
gue la omision de cualquier item necesario en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime
al Contratista de la obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacion.

Todo gasto o erogacion gque deba hacer el contratista y que no haya sido comunicado en el momento procesal
oportuno seré por su exclusiva cuenta y cargo.

2.7. Consulta de las ofertas
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, inicamente dentro del primer dia habil posterior a la
fecha prevista para la apertura de las ofertas, en el horario de 10 a 15 hs, en:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacién, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

2.8. Impugnaciones
Los oferentes podran efectuar impugnaciones respecto de las propuestas presentadas, vencido el plazo
establecido en el punto precedente, dentro del primer dia habil posterior, en horario de 9 a 17 hs. en la:

e Subsecretaria de Administracién de Obras y Servicios del Ministerio de Educacidn, sita en Elcano N°

507, Rio Grande.

e Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa.

En el caso que una empresa, presentard impugnacion se dara intervencion al area Legal correspondiente.
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2.9. Retiro de ofertas

Si algun oferente retira su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento fijado, se procedera a informar
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace y al Registro de
Proveedores del Estado (PROTDF).

3. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y AUTORIZACION

3.1. Comision técnica de estudio de las ofertas (Comisidn)

La evaluacion de las propuestas y de los proponentes estara a cargo de una Comision Técnica que el
Comitente designaré a tal efecto, y cuya mision radica en evaluar las propuestas, establecer un orden de
prelacion de las que resulten admisibles y aconsejar al Comitente sobre la oferta mas conveniente, que no
siempre resultara ser la mas econdémica.

Dicha evaluacidn se efectuard emitiendo su dictamen técnico de valoracion, el que constara en un informe,
donde también se expedira sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado, estas ltimas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacion. El dictamen de la comisidn tiene caracter de no vinculante.
Una vez constituida la Comisién, todos los miembros actuaran como profesionales, técnicos y/o
funcionarios independientes sin mas limitaciones que las Normas y Procedimiento fijadas en el Pliego
licitatorio y las normas administrativas vigentes.

3.1.1. Unica oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del incumplimiento de los
requisitos exigidos, quedara una Unica OFERTA, este hecho no significara derecho alguno del OFERENTE
para la adjudicacion. Dicha adjudicacion se llevara a cabo siempre y cuando dicha OFERTA relna, a solo
juicio de la PROVINCIA, las condiciones técnicas, econémicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la PROVINCIA.

Es decir que, si bien la circunstancia de no haberse presentado mas de una propuesta, no invalida el
procedimiento, ni vicia el acto de adjudicacion, y ulterior celebracion del contrato, esta caera siempre sobre
la mas conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitacién, debiendo llevarse
a cabo la evaluacion de la propuesta.

3.1.2. Metodologia de evaluacion y seleccion

En primer término, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas examinara las propuestas para determinar
si estan completas, si se han suministrado las garantias, demas documentacion requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad detallados en el punto 2.6.3. del presente Pliego, la no
presentacién de alguno de ellos, sera causal suficiente de desestimacion sin mas tramite. Para el caso de
errores formales en la documentacion, la Comision Técnica de Estudio de las Ofertas podra requerir, en caso
que sea necesario, la correccion de aquellos errores siempre que sean de caracter subsanable, en el plazo
improrrogable que la misma Comision establezca a contar desde su efectiva notificacion. Su incumplimiento
podra dar lugar al rechazo de la oferta, sin mas tramite. Dicha circunstancia quedara expresada en el informe
de la Comision.

La comision debera declarar “Oferta inadmisible” la oferta que supere el rango establecido en el punto 1.4.
Presupuesto Oficial.

Si lo estima procedente, la Comisién podréa verificar e inspeccionar las maquinas y equipos del oferente;
incluso podré ser un factor determinante al momento de resolver sobre la oferta mas conveniente.

A fin de facilitar el estudio, evaluacién y comparacion de ofertas, la Comision podra, a su discrecion,
solicitar a los oferentes que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma establezca.
En caso de que no se cumpla con lo requerido, se rechazara sin mas la oferta. La solicitud de aclaracion y la
respuesta correspondiente se haran por escrito y no se permitiran cambios en el precio total cotizado ni en
los aspectos sustanciales de la oferta.

Deberé verificar que los oferentes cumplan con los siguientes requisitos:

1) El oferente deberd cumplir para una correcta evaluacion de la empresa con toda la documentacion
necesaria de acuerdo al punto 2.6.2, caso contrario sera causal de desestimacion de la totalidad de la oferta.
2) La empresa, dentro del término de los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, no tuvo que haber afrontado la rescision de un Contrato por su culpa, con cualquier organismo
de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

3) La Comision deberé determinar el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion segun Ley Provincial N° 278 articulo 43, segln se indica mas adelante en este Pliego.

El proponente no podra modificar total o parcialmente, los documentos o clausulas del Pliego de
Contratacién. Si se verifican alteraciones, la Comision procedera directamente al rechazo de la oferta.
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Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan inconvenientes. La
desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningln tipo de reclamo administrativo
y/o judicial.

3.1.3. Empate Técnico de las Ofertas — Mejora de Oferta.

Si la Comision lo estima procedente en el caso de igualdad de precios ofertados, o cuando exista una
variacion igual o menor al DOS POR CIENTO (2%) entre las ofertas presentadas respecto a la mejor oferta
conforme a los criterios definidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se considera que existe “Empate
Técnico de las Ofertas”.

Ante ello se solicitard a los Oferentes que presenten Mejora de Ofertas en el plazo que establezca la
Comision, a fin de procurar la oferta mas conveniente para el estado respecto de sus condiciones técnicas
de precio, plazo o calidad.

Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, seran abiertas en el lugar, dia y hora establecidos
en el requerimiento, librdndose el acta pertinente.

El silencio del oferente invitado a desempatar se entendera como que no modifica su oferta.

3.2. Preadjudicacion

La Comisién Evaluadora de Ofertas, debera emitir su dictamen de evaluacién de las ofertas, el que constara
en un acta, la cual se debera difundir en el sitio web de la Provincia por el plazo de un (1) dia habil.

El Dictamen de la Comision aconsejara la preadjudicacion a la oferta que considere mas conveniente, o el
rechazo de todas ellas.

Asimismo, podré desestimar la oferta si a su solo juicio, resultara no conveniente a los intereses del Estado
Provincial. La desestimacion de la oferta presentada no dara derecho al oferente a efectuar reclamo alguno
administrativo y/o judicial.

Realizado el informe de la Comisién, la autoridad competente, procedera a preadjudicar la obra en cuestion,
estableciéndose que, en caso de apartarse del criterio de seleccion establecido por la comision evaluadora,
debera fundamentar tal decision y difundir la misma en el sitio web de contrataciones del Estado por el plazo
de un (1) dias habil.

La preadjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones
de la contratacion/licitacion. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la
adjudicacidn si la considera conveniente.

Asimismo, se rechazara toda propuesta en la que se compruebe que exista acuerdo entre dos 0 mas
proponentes o0 representantes técnicos para la misma obra. Los proponentes comprendidos en el citado
perderan la garantia constituida en favor de la Administracién, notificando al Registro de Constructores y
Proveedores de Obras Publicas y al Consejo Profesional respectivo para que adopten las medidas
correspondientes.

3.3. Impugnaciones

Deberan efectuarlas por escrito, debidamente fundadas y firmadas por el titular y/o representante de la
empresa, dentro del plazo de un (1) dia posterior a la publicacion de la preadjudicacion, en horario de 9 a
17 hsen la:

e Subsecretaria de Administracion de Obras y Servicios del Ministerio de Educacion, sita en Elcano N° 507,
Rio Grande.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su consideracion,
debera acompafiarse una garantia del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, constituida
mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo en el Banco de Tierra del Fuego a favor del
contratante. En los casos de etapa multiple debera constituirse esta garantia en todos los supuestos de
impugnacion. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable, y se podra de pleno derecho y sin
necesidad de trdmite alguno en caso de que la presentacion sea rechazada. seran rechazadas sin mas tramite
las impugnaciones que no cumplan con los requisitos previamente mencionados.

En el supuesto de ser procedente la impugnacion el importe serd devuelto al proponente, dejando
establecido que no devengaré interés alguno.

De las impugnaciones se daré traslado a los oferentes impugnados por el término de UN (1) dia habil al
solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que estimen
pertinente respecto de la impugnacion, queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad
documentacion que debid ser presentada en el sobre correspondiente. Cumplidos los tramites sefialados
precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara concluido el periodo de impugnacion, quedando las
actuaciones reservadas para su intervencion, al area Legal correspondiente.
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3.4. Adjudicacion

Finalizada la etapa de evaluacion de las propuestas, y vencido el plazo para efectuar impugnaciones al
dictamen de la comision evaluadora, o en su caso al apartamiento del mismo, la autoridad competente
dictara el acto administrativo de adjudicacion.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas en el mismo
acto que disponga la adjudicacion.

3.5. Notificacion y firma del contrato:

La notificacion de adjudicacion se realizara en el domicilio constituido y/o domicilio electrénico constituido
por el Oferente en su presentacion a la contratacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta o de su
prérroga. También podra notificarse en oficinas del M.ED. al representante o titular de la empresa, o en el
domicilio electrénico declarado.

El contratista debera presentarse a suscribir el contrato y garantizar el mismo en las condiciones establecidas
en este pliego, dentro del plazo establecido en la notificacion.

De no hacerlo, perdera el depoésito de garantia en beneficio del Comitente que podra contratar la obra con el
oferente que siga en orden de consecuencia.

3.6. Apertura de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro

Al adjudicatario se le acreditaran en la Cuenta bancaria manifestada en el Registro de Proveedores de Tierra
del Fuego, o por el medio que la Administracion establezca, el cobro del anticipo financiero y todo otro
concepto relacionado con la obra.

3.7. Cesion o Transferencia del Contrato

Formalizado el Contrato el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, total ni parcialmente, salvo previa
conformidad debidamente formalizada del Comitente, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado en este articulo otorgard derecho al Comitente para rescindir
unilateralmente el Contrato y ejecutar la garantia correspondiente.

3.8. Garantia de contrato y de anticipo financiero:

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento de
contrato, del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo y una garantia por el total del Anticipo
financiero en concepto de devolucion del mismo.

La Garantia citada anteriormente tendra que ser presentada al Comitente conforme lo establecido en la
notificacién de Adjudicacion.

La garantia debera hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador con renuncia de los beneficios de division y excusion.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el ambito
de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales competentes de la
Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Las garantias podran constituirse por los medios enunciados en el punto 2.6.4. extendidas a favor de la
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de corresponder. En
caso de recepciones parciales definitivas, podré el contratista reducir la garantia de contrato constituida en
la proporcién correspondiente.

3.9. Seguros
Deberén presentarse los siguientes seguros al momento de celebrarse el acta de inicio:

a) Seguro todo riesgo de la construccion que incluye la cobertura de responsabilidad civil
extracontractual:

Se cubrira la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Deberé cubrir los riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva.

La Poliza de Seguro de Caucion sera por igual monto al total del precio de contratacion, accesorios, multas
y demas que pudiera corresponder, a nombre de laPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
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E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacion acompafiada
por recibo oficial de la Compafiia aseguradora que acredite la cancelacion total hasta la extincion total de
las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente pliego de la obra: “Pintura de cubierta de techo
y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "— USHUAIA - 2025”

b) Seguro accidente de trabajo:

Seré de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) 24.557 y deberd asegurar contra todo riesgo de
accidente de trabajo — en una ART de conocida solvencia — dando cobertura a todo su personal.

El Contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o fotocopia del Contrato de
Afiliacion a la A.R.T., Ndmina del personal incluido, Némina del personal afectado a la obra, inclusive el
Representante Técnico.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro mencionado,
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacién (alta y/o baja) en relacién a los
trabajadores afectados a la obra, sean estos dependientes del Comitente o del Contratista.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina del personal incluido.
El Contrato con la ART debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la afectacion del personal de la
obra.

¢) Seguro de Vida Obligatorio.

La poliza de seguro colectivo de vida obligatorio se aplicara al decreto 1567/1974, autorizadas a las
entidades, seran tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora, que se encuentre inscripta
en el Registro Especial de caracter pablico que lleva la Superintendencia de Seguros De La Nacion (SSN).

3.9.1. Aspectos comunes de las p6lizas

Prohibase efectuar contrato por auto seguro, quedando obligado el Contratista a contratar el servicio de
seguro, con entidades aseguradoras locales y/o productores locales representantes de empresas aseguradoras
de 1° Nivel inscriptas y reconocidas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
para rectificar la pérdida o dafios o perjuicios ocasionados.

Seran admisibles las pélizas de caucion con firma digital habilitadas por Resolucion N° RESOL-2018-503-
APN-SSN#MHA cuya plena validez juridica fuera ratificada por Providencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° PV-2020-30541551-APN-GTYN#SSN.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin aprobacion del Comitente.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades del contratista para con
el comitente. En el caso de ser la Contratista una UT, todas y cada una de las empresas que la integran debera
figurar como tomador del seguro correspondiente.

3.10. Documentos del Contrato - Orden de Prelacion

Seran documentos del Contrato y daran fe en caso de discrepancia los siguientes componentes y en este
orden:

. Circulares.

. Pliego de Bases y Condiciones.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Computo y Presupuesto

. Contrato.

. Oferta.

. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

. Fojas de Medicidn y Certificados.

. Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la contratacion, sera resuelto, en cuanto sea
de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

1°.- La Ley Nacional de Obras Publicas 13.064 (B.O. 28/10/47) leyes y decretos complementarios y
aplicables al caso.

2°.- Leyes Provinciales 1408 y 1015, Decreto Nacional N° 691/16, normas complementarias y
reglamentarias, segun corresponda.

3°.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales aplicable.

4° - L ey de Procedimiento Administrativo 141.

5°.- Demas normas subsidiarias y de aplicacion analdgica segun el caso.

6°.- Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

4.DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.1. Inicio de los Trabajos

O©ooO~NoO ok~ WNE

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
15



2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

0024

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

Los trabajos deberan iniciarse una vez labrada el Acta de Inicio, la cual se rubricara dentro de los 15 dias
habiles posteriores al cobro del anticipo financiero. Asimismo, el oferente deber4 cumplimentar con la
totalidad de la documentacion solicitada en el presente pliego.

A partir de la celebracién del acta de inicio de obra comenzara a computarse el plazo contractual.

Al momento de labrada el Acta de Inicio (ANEXO V), la Contratista debera presentar: a) Alta temprana de
personal; b) Seguro de accidentes personales del representante técnico (siempre que no esté incluido en
ART); ¢) Seguros establecidos en el punto 3.9; d) Plan de trabajo y curva de inversion.

Asimismo, la empresa debera presentar la Encomienda profesional del representante técnico del respectivo
colegio profesional en un plazo de 5 dias de suscripta el Acta de Inicio.

4.2. Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo del Contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:

4.2.1. Tributos, derechos y aranceles

Estos deberan abonarse con motivo de la ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su
actividad y gue tengan relacion con las mismas.

El Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se
requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

4.2.2. Los originados por la provision de agua de construccidn, gas y energia eléctrica de Obra.

4.2.3. Vigilancia, alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra desde la firma del Acta de Inicio
y hasta su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar
a bienes o personas del M.ED. o de terceros, evitando dafios a los mismos.

El Contratista colocara luces de peligro y distribuira en la obra y obrador, la cantidad necesaria de focos de
iluminacion que permitira hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas precautorias en todas aquellas partes
gue por su naturaleza y situacion pudieran provocar accidentes durante el transcurso de la construccion.
Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las medidas de seguridad seran
las establecidas por la normativa vigente en la materia.

4.3. Libro de 6rdenes de servicio

Las érdenes de servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras seran cronolégicamente
consignadas en un libro por triplicado.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico dentro de los DOS
(2) dias de labrada; su negativa dara lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento
de las 6rdenes de servicio, considerandose ademas como notificado. La Inspeccion debera consignar en cada
orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerara que una orden de
servicio no se ajusta 0 modifica los términos del Contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito
su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
Inspeccion y en el término de TRES (3) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que
le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamos que presentare por tal motivo.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del Contratista, ademés de hacerlo pasible de la multa
antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar en cualquier momento y a costa de aquél,
los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se le extendiera y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o
terminacion hara incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se
establezcan a tal efecto.

4.4. Libro de notas de pedido

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar registradas por escrito, seran cronoldgicamente consignadas en un libro de notas de pedido
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foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendra en su poder y sera responsable
de su conservacion. Toda Nota de Pedido debera ser suscripta por el Representante Técnico o su Jefe de
Obra expresamente autorizado. No se aceptaran comunicaciones por otro medio que no sea el previamente
descripto. Cualquier otro tipo de pedido concerniente a la Obra que sea notificado por otro medio, NO sera
considerado.

4.5. Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos de contratacion y
documentos anexos.

Bajo ningln pretexto podréa el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

El M.ED. designara a la Inspeccion de Obra, con el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
0 procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con materiales especificados,
sin derecho a reclamo alguno por los mismos. Todas las tareas que se desarrollen, deberan respetar las
normativas vigentes en cada materia, y de detectarse vicios ocultos, la Contratista serd responsable de
subsanarlos, debiendo presentar por escrito informe del caso a la Inspeccion de Obra, para su analisis, y de
corresponder, su posterior reconocimiento.

4.6. Vicios en los materiales, trabajos y obras

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados
por la Inspeccién y debera avisar con dos (2) dias de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de la condicién de peligro. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista, exclusivamente.

4.7. Responsabilidad hacia terceros
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere
establecerse:
a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus anexos, ya
sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia, culpa, omision
o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.
b) Por interrupcién del transito, de desaglies naturales y por violacion a la legislacion vigente.
Con relacién a otras empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector, el Contratista debera:
i.Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que eventualmente el Comitente

decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en
sectores contiguos a la misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
de Obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de materiales y
equipos.

ii.Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccién de Obra, en caso de
desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y enseres.

iii.Unir en forma apropiada su obra a la de las demés contratistas o a la que realice directamente el comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a planos
y especificaciones del presente pliego.
Cualquiera de los Contratistas que experimenten demoras o fuera entorpecido en su trabajo por hechos,
faltas, negligencias, retrasos de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la Inspeccion de Obra.
4.8. Dafios a personas y propiedades
Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del M.ED. afectadas a la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras
del obrador, de la accion de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios
que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9. Representante y personal técnico del Contratista
A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el contratista
deberd hallarse permanentemente representado en obra por un técnico o profesional universitario,
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matriculado y habilitado para el ejercicio profesional en sus respectivos Colegios Profesionales de Tierra
del Fuego, con incumbencias acorde con las caracteristicas de la obra, responsable de la conduccion técnica
de los trabajos.

El M.ED. se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el Contratista o de solicitar
el cambio del mismo cuando, a exclusivo criterio del M.ED., no reina los requisitos minimos de acuerdo a
la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el Contratista deberd notificarse de las 6rdenes de
servicio y darles cumplimiento y estard habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante
técnico en toda documentacidn relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

Toda la documentacion técnica presentada por la empresa debera estar firmado por representante técnico
responsable.

4.9.1. Reemplazo del Representante Técnico
El representante técnico reemplazante debera cumplir las condiciones exigidas para el cargo.

4.10. Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y mantendra
un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacién y pago
de los certificados de obra. Asimismo, no tendrd derecho a reclamo alguno con fundamento en las
prescripciones contempladas en el articulo 39 de la Ley de Obra Publica.

4.11. Cumplimiento de las obligaciones previsionales
El Comitente podra verificar, el cumplimiento del pago de los aportes previsionales durante la ejecucion de
la obra respecto de todo el personal afectado a la misma.

4.12. Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en la
Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96, reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccidn, y toda otra disposicion nacional o provincial vigente y aplicable en la materia.

4.13. Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de las tareas sin previa y expresa autorizacion del comitente
en tal sentido, mediante correspondiente acto administrativo.

Es condicién minima imprescindible que el contratista presente, como minimo, la siguiente documentacion
del subcontratista:

* Contrato Social e inscripcion en el Registro Pablico de Comercio de la Provincia y/o registro que
corresponda. (En caso de tratarse de una sociedad).

* Contrato de subcontratacion.

Es condicion suficiente para que el M.ED. deje sin efecto la aprobacion del subcontratista, que registre
antecedentes laborales negativos ante el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el futuro lo
reemplace, o que no cumpla con algunos de los requisitos mencionados ut supra.

Aungue se acepte la subcontratacién de tareas, la responsabilidad ante el M.ED. por todos los trabajos que
se estén ejecutando, es exclusivamente del Contratista.

4.14. Incumplimientos contractuales

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y
todo otro incumplimiento contractual podra derivar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal
vigente, en la aplicacion de sanciones o en la rescision por culpa del Contratista, teniendo a consideracion
el Comitente el reemplazo del Contratista para la realizacion de las tareas asignadas.

4.15. Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las contempladas en otros
articulos de este pliego, el M.ED. podra aplicar las siguientes multas, las que seran calculadas a valores
béasicos de contrato a saber:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacion de la obra, sera del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato
por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa. Los dias de atraso comenzaran a
contarse a partir del décimo quinto dia habil posterior al cobro del anticipo financiero.
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b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual sera de UNO
POR MIL (1 %o) del monto de la Oferta, por dia. La aplicacion de la multa se hard en forma acumulativa.
¢) Por cada dia de suspensién de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras penalidades
gue pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de Orden de Servicio, serd el CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5%o0) del monto del contrato.

e) Por incumplimiento del plan de tareas previstas para un intervalo de tiempo fijado, o de una entrega
parcial estipulada, la multa serd del UNO POR CIENTO (1%) del monto de las tareas que debieron
realizarse, por dia de demora, siempre que el incumplimiento no fuera justificado por la contratista y/o la
inspeccion no aceptara dicha justificacion.

f) En caso de que en algun mes el avance fisico acumulado real registre un desfasaje superior al diez por
ciento (10%) del monto del contrato con respecto al avance fisico, dara lugar a la aplicacion de sanciones,
gue consistira en una multa del UNO POR CIENTO (1%) del monto del desfasaje, siempre gue el contratista
no pruebe que el desfasaje registrado en la obra se debi6 a causas justificadas, y que éstas una vez evaluadas,
sean aceptadas por el M.ED.

g) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico, UNO POR MIL
(1 %o) del monto del contrato.

h) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a las normativas de seguridad e higiene establecidos por
la Ley Nacional 19.587 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o provincial
vigente en la materia, serd del DOS POR MIL (2%o) del monto de la Oferta. Al regularizarse el mismo la
multa serd integramente devuelta al Contratista, siempre y cuando dichos incumplimientos no hayan
originado un desfasaje en la curva de inversion, plan de trabajo o en el plazo de la obra.

i) El incumplimiento de la presentacion del plan de trabajo y la ejecucién de uno de oficio por parte de la
Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa del UNO POR MIL (1%o) del monto del contrato,
independientemente de las otras que le pudieran corresponder.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacién de otro tipo de sanciones que pudieren
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al M.ED. o a terceros.

j) Si los insumos para la Inspeccion previstos para la presente obra no fueran entregados dentro de los plazos
estipulados en el presente Pliego, la Empresa Contratista sera pasible de la aplicacién de una multa
equivalente al 1 %o (UNO POR MIL) del monto de la obra por cada dia de demora.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el DIEZ POR CIENTO (10%0)
del monto de contrato, facultard al M.ED. a rescindir el mismo por culpa del Contratista, conforme
los términos de la Ley Nacional 13.064.

4.16. Modificaciones y Adicionales

Para determinar el porcentaje de mayor gasto que deba ser regularizado como consecuencia de alteraciones
por modificacion, ampliacién o supresion de trabajos, el estudio se practicara en todos los casos, respetando
las condiciones previstas en la documentacion de contratacion para formular la oferta, a la fecha de los
precios bésicos.

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

a) Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto, valorizadas a precios unitarios, superen
el 20% el monto del contrato original, (disminucion o aumento) el contratista tendré derecho a la fijacion de
precios nuevos a la fecha de encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta de
acuerdo, solo cabe rescision del contrato (articulos 30°, 38° y 53° Ley Nacional 13064), por alteracion de la
economia de la obra.

b) Si por el contrario no superan el 20% del monto del Contrato original, el Contratista debera aceptar que
las alteraciones resultantes se computen segun las pautas detalladas a continuacion y se paguen por el
régimen previsto en el contrato (articulo 29° y 38° Ley Nacional 13064).

4.16.1. Variantes

Para el caso B) se pueden presentar las siguientes variantes:

1) El exceso ordenado para un item supera el 20% de su computo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidara conforme al
precio estipulado de éste. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a convenir (articulo
38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA'Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de contrato aprobado por el comitente, se liquidard conforme

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
19



2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

0024

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le
aplicara un nuevo precio a convenir (articulo 38° Ley Nacional 13064).

2.) El exceso ordenado para un item no supera el 20% de su cbmputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

Se liquidaran las cantidades del presupuesto de contrato aprobado por el comitente, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir al precio del
presupuesto oficial (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA'Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Se liquidarén las cantidades de lo que se ordena construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y
aceptado por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064).

3.) La disminucion ordenada para un item supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos.

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Ademas de corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, debera corregirse el precio unitario
del presupuesto de contrato aprobado por el comitente y deducir la parte asi corregida. Se liquidaran las
cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (articulos 37° y 38° Ley Nacional 13064).

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deberan corregirse las cantidades por la comparacion con los planos, con el precio unitario del presupuesto
de la oferta revisado y aceptado por el comitente y deducir la partida asi corregida.

Se liquidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.

4) La disminucion ordenada para un item no supera el 20% de su cémputo tomado sobre planos

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Deben suprimirse las del plano original con el precio total del item del presupuesto de contrato aprobado
por el comitente (articulos 29° y 38° Ley Nacional 13064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con
los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA'Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Deben suprimirse las cantidades tomadas del plano original con los precios del presupuesto de oferta
aceptados por el comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
5) Supresion del item

a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

Es el caso del punto 3) llevado al limite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio.

b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL
COMITENTE

Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio del Contratista revisado y
aceptado por el Comitente.

6) Alteracion de la naturaleza de un item

Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracién implica una modificacidn sustancial: Se anula el item previsto conforme al punto 5 y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijara
el nuevo precio del item introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacion de los cambios.

4.16.2. Aclaraciones

En los casos B1), B3), B5) y B6) de no llegar a un sobre precio, y si asi lo ordenara la Inspeccion, el
Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus
derechos y se llevara cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle con la aprobacion o reparo de
la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancia administrativa o judicial.

A estos efectos, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que se establecen en la documentacién contractual, cuando las modificaciones no superan el 20%. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trate se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

4.17. Liquidacion de trabajos suplementarios

4.17.1. Contrato por unidad de medida o item a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
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alzado.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo item del
presupuesto oficial.

Los nuevos precios se determinaran mediante el esquema del ANALISIS DE PRECIOS a presentar junto
con la oferta de contratacion.

4.18. Causas de rescision

El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Articulos del 49 al 54 de la
Ley Nacional 13064, con las consecuencias en ellos previstas.

5. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

5.1. Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Ligquidacion Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a revision.
La Contratista presentara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido el Acta de Medicidn, Certificado de Obra
correspondiente y la documentacion que se detalla a continuacion la cual resulta imprescindible a los efectos
del pago:

a) Acta de Medicion: Indicando porcentajes/cantidad de avances de obra anterior, presente y
acumulado, conformadas por la empresa y la inspeccion de obra, segin modelo ANEXO VI. La misma se
realizard y firmaré el Gltimo dia del mes a certificar. Para el Gltimo mes de ejecucién de obra el acta de
medicion se realizara el Gltimo dia del plazo de obra establecido o antes.

b) Certificado de Obra: Indicando importes contratados y certificados, porcentajes/cantidad de avance
y deducciones, conformado por la empresa y la inspeccion de obra, segiin modelo ANEXO VII. EI mismo
debera ser presentado por la contratista dentro de los 10 dias corridos posteriores a la firma de su
correspondiente acta de medicion.

C) Factura “B” o “C” a nombre de Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
CUIT N° 30 — 54666243 — 4, (tener en cuenta que el importe en letras y nimeros tiene que estar
correctamente expresado). Condicion de Pago Cuenta Corriente u otros. La fecha de la misma serd el dia en
gue se confeccione. Verificar que el C.A.E. no esté vencido. La factura debera realizarse en PESOS sin
considerar el .V.A. segun Ley Nacional 19.640, debera constar en ella el nombre de la obra en ejecucion.
d) Certificado de cumplimiento fiscal AREF vigente, en caso de poseer certificado de tasa cero o
certificado de no retencidn también deberan presentarse.

e) Certificado PROTDF vigente.

f) Relevamiento fotografico: el Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado CUATRO (4) fotografias como minimo.
0) Formulario 931 con némina de personal y constancia de pago de aportes y contribuciones a la Obra

Social y Seguridad Social (si correspondiere), prima A.R.T y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio
(S.C.V.0) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior al de medicion de los trabajos.
En el caso que se realice la cancelacion del Certificado de Obra (inc. b) con apropiacion del anticipo
efectuado, por parte del Contratista, la facturacion del certificado de obra en esas circunstancias debera
indicar el total de la certificacion (importe bruto del certificado), discriminandose en la factura el descuento
correspondiente al proporcional del anticipo financiero que corresponda aplicar a dicho certificado de obra,
segun lo establecido en Resolucion Tesoreria General N° 12/17.

Toda la documentacion debera ser elevada por la Inspeccion de Obra a la Direccion que tramite los
Certificados de Obra, segin la Subsecretaria de incumbencia, quien realizara las tramitaciones para su pago.
En caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos mencionados en los puntos precedentes, los
plazos y tramites de pago se veran interrumpidos hasta tanto se regularice la presentacion de los mismos,
sin que esa situacion de derecho a reclamo alguno por parte de la contratista, siendo ello de su exclusiva
responsabilidad.

El M.ED. abonaré dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias corridos, contados a partir de la
fecha de aprobacion del certificado provisional de obra.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacion realizada, sin
perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el M.ED. extendera igualmente un
certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose en certificados siguientes,
si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser formulada
dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculiza el trdmite de pago de la citada
certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayese al respecto.

Podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, debiendo ajustarse
la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.
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El Certificado de Liquidacién Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su emision no
podré la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo el que eventualmente
arrojaré la liquidacion final a favor de esta.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al M.ED. o La Provincia, el Contratista tendré derecho
a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuento de
certificados de obra. Dicho reclamo se aplicard de com(n acuerdo con la administracion publica.

5.2. Anticipo Financiero

Se otorgara, si asi lo estableciera el contrato de obra, un Anticipo Financiero de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30%) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La empresa tendra derecho al cobro del anticipo financiero, una vez firmado el contrato de obra, dicho
anticipo se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores de la presentacion de la factura
correspondiente y siempre que la misma estuviera correctamente confeccionada, en idénticas condiciones
que lo estipulado en el punto 5.1 inciso ¢ del presente Pliego.

El anticipo financiero podré ser abonado por el M.ED. a la Empresa en la cuenta bancaria informada por la
misma, segun el punto 3.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones y se descontard, de cada certificado
basico que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el monto de contrato
vigente al mes de certificacion del mismo. Por “monto de contrato vigente” se entenderd aquél que
corresponda al mes de certificacion del anticipo, de acuerdo a la normativa de redeterminacion de precios
de aplicacién en la presente obra. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra
reemplazarse la poliza de seguro correspondiente.

5.3. Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo a constituir se integrara mediante la retencion del CINCO POR CIENTO (5%) de cada
certificado basico o de redeterminacion, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho fondo
de reparo podra ser sustituido por una péliza de seguro de caucion de acuerdo al punto 2.6.4., En caso que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo, debera tenerse en cuenta que el M.ED. reintegrara los fondos
constituidos, en efectivo, sin ningun tipo de actualizacion o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida definitivamente la obra.
Una vez notificada la resolucién respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron) seran
reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro de los QUINCE
(15) dias contados a partir de la fecha de confeccién de dicha Liquidacion.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Contratista debera solicitarlo al M.ED. dentro de los CINCO (5)
dias posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.

5.4. Redeterminacion de Precios

Serd de aplicacion el régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica de la
administracion publica provincial establecido por el Anexo | de la Ley Provincial N° 1408- Articulo 4°
Inciso b)-, y las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por el Ministerio de Obras
y Servicios Publicos.

La presente metodologia se aplicara a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento
de la redeterminacion.

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los célculos seré el mes de apertura de ofertas,
y para el calculo de la variacion de referencia, se adopta la categoria:

75% - POLINOMICA N°32 — MANO DE OBRA - INDICE DE PRECIOS POR TIPO DE
TRABAJOS SERIE IMOL

25% - POLINOMICA N°21 - PROVISION HERRAMIENTAS Y ART FERRETERIA- INDICE DE
PRECIOS POR TIPO DE TRABAJOS SERIE IMOL.

Los precios de los contratos se redeterminaran mensualmente resultando su viabilidad siempre que el indice
afectado a la categoria de obra asignada refleje una variacién del cinco (5%) respecto al indice afectado al
mes base o bien al indice de la Ultima redeterminacion segun corresponda.

Serén redeterminados cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del
contrato contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, el coeficiente
Unico que resulte de lo indicado aprobado por la comision competente. (Ley Provincial N° 1408, anexo |,
Art. 4, Inciso b).

La contratista a solicitud y debiendo llevar a cabo los célculos correspondientes, podra presentar para dar
inicio al trdmite de aprobacion, redeterminacidn provisoria de precios o bien redeterminaciones definitivas.
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La tramitacién del primer calculo de redeterminacion estara dada, conforme a la variacion dada entre el mes
béasico y la fecha de rubrica del acta de inicio de obra o bien la fecha de cancelacidon del anticipo financiero,
lo que ocurra primero, manteniéndose dichas condiciones para posteriores recalculos de redeterminaciones,
sean estos provisorios o definitivos.

Para el caso de célculos definitivos, podrén ser tramitados durante la ejecucion del contrato, o bien cuando
el comitente lo estime necesario y con la periodicidad que lo estipule, debiendo la contratista llevar adelante
la presentacion de los célculos correspondientes para su posterior aprobacion.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los ultimo indices conocidos al momento del
calculo.

Quedara a criterio del comitente o bien de la contratista, proceder a un ajuste de los célculos de
redeterminacion de precios presentados y aprobados en la obra, siempre y cuando la totalidad de los indices
empleados sean definitivos.

Una vez aprobados los calculos de redeterminacion de precios de acuerdo a la metodologia descripta, la
contratista podra presentar los certificados de redeterminacion de precios correspondientes, los cuales
estaran sujetos a descuento por fondo de reparo y anticipo financiero, en iguales porcentajes y o proporciones
que los aplicados a los certificados basicos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacidn de precios sera igual al establecido
para los certificados basicos, y se computara a partir de la fecha de verificacién del mismo por parte del area
pertinente sin observaciones.

La adhesion de la contratista al presente régimen implica su renuncia a efectuar reclamo alguno —interpuesto
0 a interponer en sede administrativa o judicial — por redeterminaciones anteriores no solicitadas, por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, y gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza pretendidamente motivados por las variaciones en la economia durante el transcurso de las obras
como asi también de los resultantes del proceso de redeterminacion de precios.

6. RECEPCION DE LA OBRA

6.1. Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren estipularse en los
Pliegos de la presente contratacién, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se proponga
habilitar.

6.2. Recepcion Provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de la obra se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los trabajos,
debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos (segin modelo ANEXO IX).
Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcién provisoria podrian quedar pendientes
trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de detalles que no imposibiliten la normal
habilitacion de la obra y la presentacion por el Contratista de los planos Conforme a Obra, que las
reparticiones pertinentes o la misma Inspeccion requiriese. En estos casos quedara pendiente de certificacion
un importe equivalente a dichos trabajos y a la documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria comenzara a regir el plazo de garantia de la obra, que
serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS.

En dicho lapso el Contratista serd responsable del cumplimiento requerido en dicha acta, como asi también
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, salvo
deterioros producidos por el mal uso por parte del comitente.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar, ademas, la garantia extendida por el
fabricante.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de reparacion que surjan
durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se establezcan en dicha acta y en los que
fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin perjuicio de la aplicacion de multas diarias iguales
a las previstas por demora en la finalizacién de la obra, podréa el M.ED. ejecutarlos por terceros con cargo
al Contratista, deduciendo los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional de CINCUENTA
POR CIENTO (50%) en concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente
el fondo de reparo deberd el Contratista abonar al M.ED. el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias
posteriores a la notificacion respectiva, o0 compensar con saldos a favor que deriven de otro contrato que
haya sido suscripto por el Comitente de similares caracteristicas.

6.3. Recepcion Definitiva
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La Recepcion Definitiva de los trabajos se realizara una vez cumplido el plazo de garantia de obra, mediante
un Acta de Recepcion Definitiva (segin modelo Anexo X), siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepcion provisoria, las que pudieren aparecer
durante el periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de
acuerdo a contrato.

La Inspeccion de Obra confeccionarad el formulario de Calificacion de la empresa, ANEXO VIII, que
formard parte del expediente de obra.

La recepcion final de los trabajos no obstara al Comitente el derecho de exigir resarcimiento de los gastos,
dafos y/o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fijado para toda la obra
en el presente Pliego estipulando los resultados del caso conforme términos de Ley.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran
también parcialmente y en forma correlativa.

Por ultimo, se deja por sentado, que la inspeccion debe realizar un informe técnico final, detallando los
trabajos realizados durante los periodos certificados con comentarios de los aspectos mas relevantes de la
obra.

7._ MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por la Ley Provincial 278, articulo 43 y sus Decretos reglamentarios N° 3752/06 y
1.290/96.

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el porcentaje de personal
con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de
sobres de la presente contratacion, que afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria conforme Anexo.
El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL, se entendera que contempla la totalidad del
personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente con la obra (incluido
administrativos y técnicos). Se exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero
fuera del &mbito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean
gjecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MOL declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de correccion del precio oferta,
el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278 =1-(0,05* MOL * R)
Si MOL = 50 % usese MOL = 100%.
Si MOL < 50 % Usese MOL OFRECIDO.

Donde R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray MOL esté expresado
en tanto por uno. Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.
Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento previsto
precedentemente se integrara al analisis de conveniencia de técnica, econémica y/o financiera.
En el caso que de las verificaciones que realice el Ministerio de Trabajo y Empleo u Organismo que en el
futuro lo reemplace, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion
Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % del MOL, se aplicara una multa cuyo valor sera el resultante de
la siguiente expresion:

Monto multa=A*0.05*R*M
Donde:
M = monto de contrato
A = (1- MOL real / MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del MOL no podréa superar el 2,5 % en obras de arquitectura 'y 1,5 % en obras
de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

8. ANEXOS
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ANEXO |
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, 58 CERTIFICA QUE Bl SE...o.vvceiiiecce ettt s , de
8 EIMPIESA, oottt ettt ettt ettt b e b re b et erbesbeertenbeereeseensenbeereas , ha
visitado y reconocido, en el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la Contratacion
Directa N° 00005/2025, para la ejecucion de la Obra: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores
Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "— USHUAIA - 2025, y ha obtenido toda la informacion y

elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

Ministerio de Educacion - Reparticion Licitante

Ushuaia, ............... de..ooiieee, de 2025.-
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ANEXO 11
DECLARACION JURADA

(Lugar y fecha)
IS T 1 - TP que suscribe, con domicilio real en la
(o7 1 | 1RO N, De la ciudad de........cccovvevviiiiiiirieecreeen, ,
ProvinCia de......ccooiviiiiiiiiiiiii i e, dOMiCiliO  especial  en  la
(o7 || 1= TR NO...ovene de la ciudad de ...........ceveveiiveiiicieeeieen, de A

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, y domicilio electronico en la casilla de

(010 £ =T J TP R PSP manifiesta que:
1. No se encuentra contemplado en los términos del Articulo 1.9 del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2. Conoce y acepta la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas de la CONTRATACION DIRECTA N° 00005/2025.

3. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la CONTRATACION DIRECTA
N° 00005/2025 y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

4. Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los demas datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

5. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a contratacion.

6. Conoce la normativa que se aplica a la presente contratacion.

7. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta

contratacion.

8. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la CONTRATACION
DIRECTA N°00005/2025 del Registro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur, durante un plazo de NOVENTA (90) dias.

9. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la
CONTRATACION DIRECTA N° 00005/2025, para la ejecucion de la Obra “Pintura de cubierta de techo
y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "— USHUAIA - 2025, se somete a la jurisdiccion
de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial
Sur, competentes en razon de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere
corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente
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ANEXO 111
FORMULARIO DE OFERTA
Sefor
MINISTRO DE EDUCACION
S / D

El/los firmantes, con domicilio real / especial / legal constituido en la calle
....................................................... N, de 1A CIUDAD  TE.eeeeeeiieeeee et
manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y
cada uno de los documentos de la CONTRATACION DIRECTA N° 00005/2025, ha/n reconocido el
terreno donde se ejecutaran las obras y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de las obras motivo de la presente.

No quedando/nos dudas al respecto, propone/mos ejecutar los trabajos objeto de la CONTRATACION
DIRECTA N° 00005/2025, referente a la Obra “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela
Especial N° 1 "Kayu Chenén "— USHUAIA - 20257, de acuerdo a su fin en la suma global de

PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA OFRECEMOS UN PLAZO DE SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS.

Asimismo, declaro/mos bajo juramento que, en caso de resultar adjudicatario/s, afectaré/mos a la obra
.................... % de personal con mas de dos afios de antigliedad de residencia en la Provincia anterior a
la fecha de apertura de la presente (MOL).

En concepto de garantia de oferta, se acompafia comprobante de depdsito del Banco de la provincia de
Tierra del Fuego, Fianza Bancaria, Pagaré o Seguro de Caucion () extendida por
e E R AR e Rt R £ R e e R e e R e e R e e R e e R e e Rt e Rt e Rt e Rt e Rt et et et et et et entenes (indicar el Banco o Compafiia, en caso de
que corresponda)

Por la suma de

Nombre y Cargo del firmante:. ... ..o e e
NOMDBrE el OFErENE .. . e
UL LT i e e e e e e
DOMICHIO REAL: ..o e
Localidad:...............oooiiii Provincia:.........ooooeiiiii i CP........

Localidad:...........ocooiiiiiiiin, Provincia:.........ovviiiiiii CP..........
Teléfonos: ......ccovviiii

(@ El Proponente consignara, una de las modalidades previstas en el P.B.C.2.6.4.. No se aceptara otra
modalidad salvo las mencionadas en dicha clausula. -
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ANEXO IV-A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CIUDAD MES BASE

DESIGNACION
PRECIO PRECIO PRECIO DEL
ITEM COD. POL. |DELOS UN CANT. % INC
TRABAJOS UNITARIO DEL ITEM RUBRO

PRECIO TOTAL

SON PESOS:
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ANEXO IV-B
ANALISIS DE PRECIOS

Provincks de Tirra del Fungo, Avartida » Inles del Atlantico Sur
Miniuterio de Educaecion

Becratarin de Infraestructurm Educative
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ANEXO IV-C
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO

Provincia de Tiema del Fuego, Y2023 - 6G° ANIVERSARIO DE LA RESOQLUCTON 2065 (XX) DE LA

Antartida ¢ Tslas del Atldntico Sur ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
Repiblica Argenting CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

MINISTERIO DE EDUCACION
Se. Infraestructura - ZS

OBRA: "Pintura en cubierta de techo y muros exteriores en Escuela Especial N°1-
"Kayu Chenén" — USHUAIA - 2025™

1L.LO DE CO CIE

Costo Unitario 100 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos 14 % 0.14
Beneficio 10 % 0.10
Gastos Generales e Indirectos + Beneficio 24 % 0,24 (B)

Incidencia sobre (A)

(A + B) 1.24

Costo Financiero 25 % 0,03 ©)
Incidencia sobre (A)

(A+B+O) 127

Impuestos 4.5% 0,06 (D)

Incidencia sobre (A~ B +C)

Coeficiente Resumen (A +B+C+D) 133

Coeficiente de Resumen Adoptado: 1,33(%)

(*) El Coeficiente de Resumen Adoptado para el calculo de precios sera
redondeado a dos (2) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

Nota aclaratoria: El calculo del Coeficiente de Resumen Adoptado presentado en
esta planilla se incorpora a modo de ejemplo. Los oferentes no necesariamente
deberan usar el mismo coeficiente.

“Las Islas Mahwmas, Geovgias dal Sur, Sdandwich del Swry los espacios maritimos ¢ msulares correspondientes son argentinos ™

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
30



2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

0024

Provincia de Tierra del Fuego
Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina
Ministerio de Educacién

ANEXO V
ACTA DE INICIO

EXPEDIENTE: MED-E-2894-2025
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 00005/2025

OBRA: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "-
USHUAIA - 2025~

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico

Sur, a los ............. diasdel mes de........ccoovviiiiiiiiiil del afio dos mil veinticinco, los abajo
firmantes constituidos, por una parte, por el/la ... en caracter de
Secretario de Infraestructura EAUCAtIVA, Y.......cccceveiiviieie e en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ............ccoeoiviiiiiiiinniinennnnn. , D.N.L
N S Mat ., en caracter de Representante Técnico de la contratista
de la obra adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° .............. /25; proceden a labrar la presente ACTA

DE INICIO DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA. En prueba de conformidad y a los fines establecidos

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO VI
ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N2

Empresa:

Obra:

Expte. N°

Trabajos ejecutados durante el mes de : Fecha:

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los____ dias del mes de del afio
se reunen, por una parte, en su caracter de Inspector/ade obra, y por la otra,

, en caracter de de la empresa , a los efectos
de proceder a labrar la presente Acta de Medicién de la Obra
Item Un Descripcion Cantidad Anterior % Durante % Acumulado %

de trabajos|

Rep. Técnico Inspector de Obra
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE OBRA

CERTIFICADO DE OBRA PARCIAL PROVISORIO N°
Provincia: Tierra del Fuego, Antértida e Islas del |Fecha de £
Atléntico Sur elevacion: mpresa
Localidad: Trabajos ejecutados en el mes de: C.U.LT. empresa:
Nombre de la Obra:
Plazo Contractual de Ejecucion: Monto del Contrato:
Fecha de Inicio: Decreto / Resolucién M.O.yS.P. de Adjudicacion N°:
Fecha de Finalizacion:
Licitacién Pblica / Privada / Contratacién Directa N° Expte.:
Descripcion de Unidad de X X o Total Cantidad Ejecutada % Importe Ejecutado en $
ITEM Trabajos Medida Cantidad Precio Unitario contratado % Inc
Anterior Durante Mes Acumulado Anterior Durante Mes Acumulado
Certificado acumulado actual N° :
Certificado acumulado anterior N° :
Importe del presente certificado
Deduccion del Anticipo Financiero
Deduccién del Fondo de Reparo
Valor de la factura
Porcentaje global avance fisico mensual
Porcentaje global avance fisico acumulado
Porcentaje avance acumulado segin plan de trabajo
Importe global avance financiero mensual C.O. N°:
Importe global avance financiero acumulado
Importe avance financiero acumulado segin plan
de trabajo
Péliza seguro Garantia Caucion N° ......... por el 5% del monto de contrato
Péliza seguro Garantia Caucién Anticipo Financiero N° ....... Por el ....% del monto de contrato
Péliza Seguro de Caucion Sustitucion Fondo de Reparo N°....
Compafifa Aseguradora:
Rep. Técnico Inspector de Obra Director Autoridad competente
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ANEXO VIII
CALIFICACION DE EMPRESAS

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS
DE OBRAS Y TRABAJOS PUBLICOS

N°DEOBRA:.......cciiiiiiii DENOMINACION: .......ooovviiiiiiieeiiiiiiiieee,
EXPEDIENTE N®:.........oooo LOCALIDAD:.......cooiiiii
EMPRESA: ... MONTO CONTRACTUAL:.............oooiiinn.

N° DE INSCRIPCION R P.C.E.O. TP e, .

CONCEPTO EXCELENTE MUY NORMAL REGULAR DEFICIENTE MALO
BUENO

Cumplimiento del plan de trabajos

e inversiones

Calidad de trabajos realizados

Calidad de los materiales utilizados

Cantidad y calidad de los equipos

Direccion técnica de la obra

Acatamiento de las ordenes de

servicio

Organizacion de los trabajos

Personal de la empresa afectado a la

obra

Personal de la empresa y
cumplimiento de leyes laborales

Documentacion de la obra

Inspector Firma y Aclaracion Director General Firma y Aclaracion

Lugar y Fecha

NOTIFICADO POR LA EMPRESA:

Firmay Aclaracion
Lugar y fecha
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ANEXO IX
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

EXPEDIENTE: MED-E-2894-2025
CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 00005/2025

OBRA: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "— USHUAIA

-2025”
Fecha: ....oovveeeveiii. [0 TR del 2025

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antéartida e Islas del Atlantico

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la............ccoceoveveiieiici e, en caracter
de Secretario de Infraestructura EQUCAtIVA, V........ccccooveiiiiiininiieeccce en caracter de Inspector de
Obra, en representacion del Comitente, y por la otra ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiin, , D.NLLL N°
............................ , Mat.....ooiiiiiiirceese . €0 CAracter de Representante Técnico de
la contratista adjudicada mediante Resolucion M.ED. N°............. /25; proceden a labrar la presente ACTA

DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, para la intervencién de referencia, dejando expresa constancia
gue no se encuentran observaciones que formular y/o vicios aparentes en la presente, constatandose en este
acto la totalidad de los trabajos ofertados ejecutados de conformidad con las reglas del arte de construir y
las disposiciones previstas en los Pliegos; comenzando partir de la fecha arriba indicada el periodo de
garantia de Obra de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. En prueba de conformidad y a los fines
establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha

indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO X
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE: MED-E-2894-2025

CONTRATACION: DIRECTA Nro.: 00005/2025

OBRA: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores Escuela Especial N° 1 "Kayu Chenén "—
USHUAIA - 2025~

.............................................. del 2025

En el dia de la fecha, en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico

Sur, los abajo firmantes constituidos por una parte, por el/la ...............ccovviiiiinnnn.. en caracter de

Secretario de Infraestructura EAUCALIVA, Y.......cccovvririniiiiiicecieee en caracter de Inspector de Obra,
en representacion del Comitente, y por la otra ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiininn... , D.N.I. N°
......................... ,Mat..............cc0eeveeeeeen. €0 Caracter de Representante Técnico de la contratista de la
obra adjudicada mediante Resolucion M.ED. N° ........./25; proceden a labrar la presente ACTA DE

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, para la intervencion de referencia, dejando expresa constancia que
no se encuentran observaciones obrantes en el presente y con todos los trabajos ofertados completos en su
totalidad. En prueba de conformidad y a los fines establecidos se firman tres (3) ejemplares de un mismo

tenor, a un solo efecto, en el lugar, forma y fecha indicados.

REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA SECRETARIO/SUBSECRETARIO
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ANEXO XI
MODELO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

- Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, representada en este acto
por el Sefior Ministro de Educacion, Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA, D.N.l. N° 17.388.885,
designado mediante Decreto Provincial N° 3125/2023, en adelante denominado «LA PROVINCIA», por
una parte y por la otra, la empresa ...........cooeeiiiiiiiiiiiii , representada en este acto por
........................................... , €n su caracter de.............c.ceceeueuenner, CONforme lo acredita mediante
........................................................... , en adelante denominada «LA CONTRATISTAY,
convienen en celebrar el presente contrato de Obra Plblica, conforme a las clausulas y condiciones que a
CONLINUACION S EXPrESAN;- = = = = = = = = = = = = = == o e f o o oo
CLAUSULA PRIMERA — OBJETO DEL CONTRATO: «LA PROVINCIA» encomienda a «LA
CONTRATISTA» y ésta acepta ejecutar la obra: OBRA: “Pintura de cubierta de techo y muros exteriores
Escuela Especial N° 1 "Kayld Chenén "— USHUAIA - 2025”, Contratacion Directa N° 00005/2025,
autorizada por Resolucion Ss.A.O. y S. N° ...../2025, adjudicada mediante Resolucion M.ED. N°
....... /2025, bajo indicaciones, ordenes y supervision técnica de «LA PROVINCIA» y demas
documentacion obrante en el Expediente administrativo MED-E-2894-2025.- - - - - - == - - = oo oo oo - - -
CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTACION DEL CONTRATO: La contratacion asi convenida se
ajustara en un todo de acuerdo a las prescripciones contenidas en: a) Pliego de Bases y Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas para la contratacion de obras publicas; b) Ley Nacional 13.064 de Obras
Publicas, Decretos y Resoluciones Reglamentarias; ¢) Oferta de la empresa obrante en el mencionado
Expediente N° MED-E-2894-2025; y e) el presente instrumento. Todo lo cual «<LA CONTRATISTA»
declara ConoCer Y aCePtar.- - = = = = = = = = = = = = = o e e i
CLAUSULA TERCERA — SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTOS: Los trabajos a que se hace
referencia en la Clausula Primera se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO, por la suma de PESOS
................................................................... CON ..ot /100 (Beeeeeeeeee ),y
valoresal mesde ......................... de oo
CLAUSULA CUARTA — GARANTIA DE OBRA: El plazo de garantia de los trabajos sera de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra,
estando durante el mismo la conservacion de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTA».- - - - -
CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: Se fija un plazo de ejecucion de los
trabajos de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra,
estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo de «LA CONTRATISTAw». En
caso de incumplimiento «<LA CONTRATISTA» sera pasible de ser sancionada conforme al Régimen de
Multas previstos en el Pliego, y en su caso en las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional 13.064.- - -
CLAUSULA SEXTA — FORMA DE CERTIFICACION Y PAGO: La forma de pago serd mediante
certificados los cuales seran presentados con toda la documentacion requerida y el plazo de pago sera dentro
de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha en que la empresa dé cumplimiento a la
totalidad de los requisitos mencionados en el punto 5.1 Procedimientos de certificacion y pago del Pliego
de Bases y Condiciones, con la debida retencién correspondiente al fondo de reparo establecido en la Ley
Nacional 13.064 de Obras Publicas y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. - - - - --- - -----
CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA: «LA CONTRATISTA» garantiza el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de este Contrato mediante ...............ccoviiiiiiiiiiiiinininn , emitida por
.................................... ,porlasumadePESOS ..............cccce. B, ), iMporte
que cubre suficientemente el porcentaje del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del presente contrato.-
CLAUSULA OCTAVA —DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que se susciten en el marco
del cumplimiento de este Contrato las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
Distrito Judicial Sur, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion que les pudiere corresponder y fijan los
siguientes domicilios: «<LA PROVINCIA» en calle San Martin N° 450 de la ciudad de Ushuaia y «LA
CONTRATISTA»encalle .......ooooiviiiiii e NO e , de la ciudad
de..ccoverinrnnnnn. , donde seran validas todas las notificaciones que las partes se cursen con relacion al presente
CONEPAL0.- - = = = = = = = m o m o o mm e e e oo
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de Ushuaiaalos ........cccevevveennns diasdel mesde .......ccoeeuvnnen de..coooeoent. R LR T
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ANEXO XII
PLAN DE TRABAJOS (“A”)
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ANEXO XII
CURVA DE INVERSIONES (“B”)
:
g
g
§ =

CURVA DE INVERSION

MES 1

INICIO

=]
(=]
(=

=]

50,00

$ 800.000,00
$ 600.000,00
$ 400.0(

$ 200.000,00

$ 1.200.000,00
$ 1.000.000,00
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9.DATOS DE OBRA

Provingin de Tierm del Fuego, “2025 - 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCION 2065 (XX) DE 14
Antirtida e Isdas del Atlintico Sur ASAMBLE GENERAL DE IS NACIONES UNIDAS SOBRE L4
Repiiblic Argentina CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS™

MINISTERIO DE EDUCACION
Ss. Infragstroctu - ZS

DATOS DE OBRA

OBRA: "Pintura en cubierta de techo y muros exteriores en Escuela Especial N°1-
"Kayu Chenén" — USHUAIA - 2025

OBJETIVO DE PROYECTO: El edificio a intervenir es donde funciona actualmente la
Escuela Especial N°1-"Kayu Chenén™, tiene como objetivo la contratacion para realizar
el pmtado en techo; este para lograr la preservacion y estetica del establecimiento
mencionado.

TAREAS QUE SE REALIZARAN: Las tareas que se realizardn incluyen membrana
sintética para techo y pintura latex para los muros exteriores, por lo que la empresa v/o
cooperativa de trabajo debe contar con todo aquel elemento necesano para realizar los
trabajos (ameses de seguridad, guantes, efc.)

TIPO DE OBRA: Las tareas se ajustan a obra de pintura.

PRESUPUESTO OFICIAL: SON PESOS: SESENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON BO/100. ($62.699.483.80)

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) dias corridos a partir de la mibrica del acta de micio
de obra.

PLAZO DE GARANTIA: CIENTO OCHENTA (180) dias comdos a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisona.

REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto - Ingeniero - M.M.O.

SEGURIDAD E HIGIENE: El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las
normativas de seguridad e higiene establecidas en la Ley Nacional N°® 19.587 y en el Decreto
Nacional N° 911/96 y toda otra disposicion nacional o provincial vigente en la matenia. Una
vez finmado el acta de inicio de obra la contratista dispondra de dos (02) dias habiles para la
presentacion de un informe y/o plan de seguridad e higiene, avalado por profesional con
mcumbencias (técnico, licenciado y/o ngeniero).

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sindwich del Sur y los espacios taritimos ¢ msulares cotrespondientes son
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10. MEMORIA DESCRIPTIVA

Provincis de Tierra del Fuego, Y2025 - 0% ANIVERSARIO DE LA RESOLUCTON 2085 (XX} DE LA
Antirtida ¢ Ixlas del Atlantico Sur ASAMBLE { GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
Repriblica Argenting CUESTION DE LAS ISTAS MALVINAS®
MINISTERIO DE EDUCACION

S Infreestrgturn - 25

MORI SCRIP

OBRA: "Pintura en cubierta de techo y muros exteriores en Escuela
Especial N°1-"Kayu Chenén" — USHUAIA - 2025
UBICACION DEL EDIFICIO:
El edificio donde funciona la Escuela Especial N°1-"Kayu Chenén" s¢
encuentra sobre la calle Magallanes N°1745 de la ciudad de Ushuaa

NOMENCLATURA CATASTRAL:
' SECCION: D
' MAZICO: 70
'PARCELA: 1B
SUPERFICIE: 2169,10 ny’
CROQUIS DE UBICACION:
5 » ' s

=
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Movincia de Tierma del Fuego, "N025 - 80" ANIVERSARIO DE LA RESOLUTION 2085 (XX) DE LA
Antartida ¢ Ialas del Athimtco Say ASAMBLEN GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
Repeibilica Al pentma CUESTION DE LAS ISEAS MALVINAS*®

MINIS TERIO DE EDUCACION
S lufraestruchus - 28

En el establecimiento Escuela Especial N°1 “Kayu Chenén” se dictan clases para
nifos y jovenes con capacidades diferentes. Esta es la encargada de asegurar el
derecho a la educacion de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los mveles del Sistema Educativo argentmo

El paso del nempo y las condiciones climaticas de la zona han detenorado la
superficie de la cubierta del techo existente, lo que podria provocar otros
mconvenientes a futwo. A su vez se encuentran detenomdos los muros exteriores
del edificio. Por estas condiciones s que se deberia volver a realizar el pintado

S1 bien existen mas necesidades planteadas por los directivos de la institucion, en
esta oportunidad se opto por reahizar la tarea de pintura de techo del edificio y sus
oS exteriores, esto para poner en valor mievamente a la mstitucion cumpliendo
asi las reglas del buen arte.

“Las Istas Malvinas, Goorgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritionos ¢ wulares correspondientes son
Nprotinos”
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Provincia de Tierma del Fuego, "2025 - 60° ANIVERSARIO DE 1.4 RESOLUCION 2063 (XX) DE LA
Anthrtida ¢ Islas del Atbintico Sur AS4MBLEA GENERAL DE 4§ NACIONES UNIDAS SOBRE L4
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Ss. Infraestmctura - ZS

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimnos e insulares correspondientes sou
argentinos™
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Repiiblica At penting CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS®
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TAREAS DE PINTURA:

o Enpnomera mstancia se preparara la superficie del techo, este debe ser con
removedor en gel, espatulas, cepillos con cerdas de metal, etc. Una vez
realizada la preparacion de superficie se procedera a pintar con membrana
liquda para techo.

¢ Posteriormente se preparara la superficie en muros extenores, esta debe
realizarse con lija de grano 80 para retirar la pintura y excedentes de la placa
Cementicta. Lucgo se procederd a pmtar todas las superficies que

comprenden los mures mencionados

NOTA: las pinturas serin entregadas por parte de la SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA ZONA SUR, corriendo a cuenta de la contratista el contar

con los elementos necesarios para realizar perfectamente la tarea solicitada,

VLas Islas Malvinas, Georglas del Sur, Shndwich del Sur y Jos espacios maritimos € matilares comespondientes sou
rgentnoy”
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Ss. Infrasstnuchura - ZS

SUPERFICIES A PINTAR:

o Techo: 2331 92 nv?
o  Muros extenores: 857 38 m’

MONTO DE SERVICIO:

SON PESOS: SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80100,
(862699 483,80)

MES BASE: ENERO 2025

MM.O. Vargas Mellado Fernanda Belén
Inspectora de Obra

“Las Bsdas Malvines Georgias del Sur, Skndwich del Sur v los espacios marititnos ¢ msulares comrespondientes son
urpentmos”
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11. COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

2025 - 50* ANVERSARID DE LA RESOLUCION 2085 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS®

o e Provincks de Tierra del Fuego, Antirtida e kslos del Addntico Sur ANEXO | E
T Ministerio de Educacion
- '] Secretacia de Infraestructura Educativa
;?1 Subsecretaria de Infraestructura - Zona Sur COMPUTO Y PRESUPUESTO
TEM| C.P. DESKGNACION DE [0S TRABAJOS e, cant #uner FUOEM #RUBAO “in
1 ; z 42,1T%
] Prepatacyin de La superficis para postenor pintado de cubiena de techo m2 | 23032
12 Preparacdn de 12 superficie para posterior pinlago de muros exteriores m2 | B57.38
: 56,94%
21 Pyntura para cublerts oe techo m2 | X3iLm
22 PInMura pars muros exteriores m2 857,38
3 kﬁm ' o |
bR [l Impieza General Se deberd dear ¢f perimebio A Invenir iImplo y &n contcones hs 10,00
“PRECID TOTAL : LT
SON PESOS: /100,
MES BASE ENERO 2025
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12. PLANOS

PLAND : PLANTA DE TECHD
JESCALA: $/E | FEDRA-ENE/2025 | FLAND: 91

|

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - MINISTERIO DE EDUCACION

OBRA: *Pratura en cutvarta o techo y maros exteriores en Escorbs Epecial N} "Kavw Chenes” - USHUALL - 205"

“Tar (e Navins, Georgear e S, Sevdack aei Sur 1 137 @GP0 IO 4 VTR ¢ NTTPOM KV 108 (TIPS

[ 2005 LASERCAD B L0 BERCR D0 e (0 DL e SCAMALE S GAVED DI L6 XaCSSNES NI SORE 24 CETHTN D L4808 MLLTIAY

RESPONSABLE: | SURWCRET ARIADE INRAESTARKTURA J0NASTR
(ESTABLECINEENTO. | ESCUELA ESPECIAL N1 RAYU - CHENEN

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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ANEXO |1l DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0024 12025.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones aqui indicadas son orientativas y denotan las caracteristicas y calidad de los
trabajos a ejecutar. En caso de que la contratista decida cambiar de materiales o sistemas debera
indicarlo en forma clara, adjuntando las especificaciones de lo propuesto, lo que podra o no ser
admitido por esta administracion.

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las estipulaciones del presente Pliego, Planos y demas
documentaciones para que estén de acuerdo a las normas del buen arte en la construccion.

GENERALIDADES

La presente contratacion de obra tiene como propoésito mejorar el aspecto de la cubierta de techo del
establecimiento Escuela Especial N°1 “KAYU CHENEN" de la ciudad de Ushuaia con el fin de mejorar
la impermeabilizacidn, beneficiando la conservacion del edificio y manteniéndolo en buenas condiciones
durante mas tiempo. Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las Reglas del Arte, debiendo todas
las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarlas, y los trabajos sé retocaran esmeradamente una vez concluidos.

En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u omision, debera
comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en el pliego de bases y
condiciones, no pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitatorio.
Asi como tampoco podré evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la Obra, ya que la misma deberad entregarse en perfecto estado de funcionamiento y
ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

Se deberé tener en cuenta para completar estas Especificaciones Técnicas, las siguientes reglamentaciones
especificas:

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1. Preparacion de la superficie para posterior pintado de techo

Previo a la ejecucion de los trabajos de colocacion de membrana para techo, la Contratista debera efectuar
los trabajos de reacondicionamiento y preparacion de la superficie, en caso de detectarse imperfecciones,
desprendimientos de chapa y cualquier desperfecto que se observe previo a la tarea de preparacion de
superficie de techo del edificio se debera dar aviso a la inspeccion de los mismos para evaluacion de los
dafios que puedan existir, para determinar el tipo de refuerzos que serdn necesarios, colocacion de
tornillos, mantas geotextiles y/o reemplazo de chapas segun sea la zona afectada. Solo se podra continuar
con la tarea de preparacion para posterior pintado de techo una vez que la inspeccién autorice que estan
dadas las condiciones.

Luego de que la inspeccion corrobore que la superficie se encuentra en condiciones dptimas, se procedera
a rasquetear y remover todas las particulas; lijar; limpiar y desengrasar toda el area; como asi también se
aplicara selladores donde se requiera.

1.2 Preparacion de la superficie para posterior pintado de exterior

Se detectaran todas las fisuras, desprendimientos de placas cementicias y/o cualquier desperfecto previo
a la tarea de pintura en el exterior del edificio, debiéndose acondicionar cada superficie que sera
intervenida. Con respecto a las superficies que presenten fisuras o presencia de humedad, las mismas
tendran que ser rellenadas con material resistente a las inclemencias climaticas. En caso de que el dafio en
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la superficie no se encuentre detallado en los parrafos precedentes, se debera informar de forma inmediata
al inspector asignado por la Subsecretaria de Infraestructura Zona Sur mediante libro de nota de pedidos.

2. PINTURA
Todas las superficies que deban ser pintadas, deberdn ser prolijamente limpiadas y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado o acabado protector.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la Inspeccion
de Obra. No se permitiréd el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederd a cubrir la zona con un manto de tela
plastica impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se podré ejecutar en
forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos.

La Contratista debera notificar mediante libro de Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra cuando
vaya a aplicar cada mano de membrana para techo.

No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo minimo de secado correspondiente a
3 hrs. segun lo especificado en ficha técnica del producto a utilizar.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un correcto acabado.

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesaria para lograr un correcto acabado
de la superficie, siendo dos (2), el nimero minimo de aplicaciones
en todos los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
correcta terminacion y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones del caso, dando ademas
de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello no constituira trabajo
adicional.

La pintura a utilizar serd dada por parte de la Subsecretaria de Infraestructura Educativa correspondiente
al Ministerio de Educacién de la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S.

Los materiales a utilizar seran de la mejor calidad, de marca conocida. Seran entregados una vez finalizada
la tarea de preparacion de superficies y de forma paulatina segun lo indique la inspeccién; los envases se
entregaran segun lo disponga la inspeccion para luego ser llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto
la Inspeccion los revise in-situ.

La Inspeccion podré exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia y el estado de
conservacion de los materiales y herramientas a utilizar.

Cuando se indique numero de manos, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad de
manos que requiera un correcto acabado.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos ”
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2.1 Pintura para cubierta de techo

Previo a la ejecucion de los trabajos de pintura para la cubierta de techo, se debera tener el item 1.1
aprobado por la inspeccion. Una vez cumplido se hara entrega de los envases de membrana para posterior
pintado. Se procedera a pintar 2 kg por m2 y/o de acuerdo a indicaciones del fabricante, queda a cargo de
la contratista contar con todos los materiales, herramientas e insumos necesarios para la realizacion de
esta tarea. Tanto la primera, como la segunda mano de pintura debera ser aplicada con rodillo y/o pincel
dependiendo el caso. En caso de requerir una tercera mano de pintura, ésta puede ser aplicada mediante
pulverizadores y/o sopletes para pintar. Garantizando de esta manera, la impermeabilidad del producto.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dafiar otras estructuras
tales como vidrios y pisos.

2.2 Pintura en Muros Exteriores

Previo a la ejecucion de los trabajos de pintura para muros exteriores, se debera tener el item 1.2 aprobado
por la inspeccion. Una vez cumplido se procederd a pintar dos (2) manos como minimo de pintura latex
de exterior.

Cuando el edificio cuente con contramarcos en ventana y/o puertas de madera los mismos también deberan
ser pintados.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dafiar otras estructuras
tales como puertas, ventanas, muros bajos, vidrios.

Colores a definir por la inspeccion.

3. LIMPIEZA GENERAL

3.1. Limpieza general.

El Contratista, mientras dure LA OBRA debera mantener el lugar ordenado, retirando diariamente todos
los restos de materiales, embalajes y/o basura que se puedan ir acumulando en el mismo producto de su
trabajo. La Inspeccidn estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpieza
periddica, los residuos producto de la limpieza y/o trabajos, seran retirados del establecimiento por cuenta
y cargo exclusivo del Contratista. Al finalizar los trabajos el Contratista entregara para la recepcion
provisoria la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo
elemento que haya quedado sucio o con restos de materiales adheridos y requiera lavado, como:
estructuras, vidrios, o carpinterias.
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0024 12025.-

Comision de Acto de Apertura y Comision de Evaluacion de las ofertas
Titulares
Giselle Lorena OJEDA - Legajo N° 33939825/03
Valentina ANCHORDOQUI - Legajo N° 42011468/00
Jessica Haydee VALLEJOS - Legajo N° 27056093/00

Suplentes
Paula Verdnica SOSA - Legajo N° 27566266/03

Sabrina Soledad AGUERO - Legajo N° 30085599/01

Nelson Ariel BARRIA LEGUE - Legajo N° 18897548/00

Milton Manuel ALVAREZ CASAS - Legajo N° 18865032/00
Franco David BARRIENTOS BENAIM - Legajo N° 32768793/00
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ANEXO V DE LA RESOLUCION Ss.A.0.yS. N° 0024 12025.-

Inspectores de Obra
Melisa GOMEZ ATAMPI - D.N.I. 36.033.080
Fernanda Belén VARGAS MELLADO - D.N.I. 36.592.964
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