



Fecha: 24/04/25

Compra N°: 105/2025-525

P.A.: N° 25901 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

Apertura 21/04/25 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030003-50 MANO DE OBRA 1										
*	Adaptación cañería BOMBA A INSTALAR EN COLECTOR 1 1 Una instalación de impulsor de agua de 4"+ (4) Cuatro bridas de 4" serie: 150 +(2) Dos niples de 4" c/ roscas. realizar la adaptación de las cañerías para la instalación de impulsor de agua de 4" modificando las conexiones, soldando Cuatro bridas de 4" serie: 150 nuevas y ejecutando las roscas necesarias en los dos niples de 4". - verificar el funcionamiento del sistema, asegurando que no existan perdidas y que la distribución de agua caliente sea eficiente y que quede con los ejes nivelados El plazo de entrega es de treinta (30) días de notificada la orden de compra al proveedor, siendo el lugar de entrega es la División Pañol Zona Norte, sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Rio Grande (9410) – Tierra del Fuego.-										
	RIVERA, LUCAS ANDRES	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.858.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00	
	Marca: D. Amp. I.: MANO DE OBRA- VER DESCRIPCIÓN DE SERVICIO EN FORMULARIO DE COTIZACIÓN [2025 525-120] Adaptación cañería BOMBA A INSTALAR EN COLECTOR 1 1 Una instalación de impulsor de agua de 4"+ (4) Cuatro bridas de 4" serie: 150 +(2) Dos niples de 4" c/ roscas. realizar la adaptación de las cañerías para la instalación de impulsor de agua de 4" modificando las conexiones, soldando Cuatro bridas de 4" serie: 150 nuevas y ejecutando las roscas necesarias en los dos niples de 4". - verificar el funcionamiento del sistema, asegurando que no existan perdidas y que la distribución de agua caliente sea eficiente y que quede con los ejes nivelados El plazo de entrega es de treinta (30) días de notificada la orden de compra al proveedor, siendo el lugar de entrega es la División Pañol Zona Norte, sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Rio Grande (9410) – Tierra del Fuego.-		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				
2	300030003-50 MANO DE OBRA 1										
*	Adaptación cañería BOMBA A INSTALAR EN COLECTOR 2 Una instalación de impulsor de agua de 2"+ (4) Cuatro bridas de 3" serie: 150 +(2) Dos niples de 2 + 1 (una) llave esférica de 2" + 1(una) llave esférica de 3" - realizar la adaptación de las cañerías, para la instalación de impulsor de agua de 2"modificando las conexiones, soldando Cuatro bridas de 3"" serie: 150 nuevas y ejecutando las roscas necesarias en los dos niples de 2" mas el cambio de llave esférica de 2" y una llave esférica de 3". - verificar el funcionamiento del sistema, asegurando que no existan pérdidas y que la distribución de agua caliente sea eficiente y que quede con los ejes nivelados. El plazo de entrega es de treinta (30) días de notificada la orden de compra al proveedor, siendo el lugar de entrega es la División Pañol Zona Norte, sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Rio Grande										
	RIVERA, LUCAS ANDRES	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	
	Marca: D. Amp. I.: MANO DE OBRA- VER DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EN FORMULARIO DE COTIZACIÓN [2025 525-120] Adaptación cañería BOMBA A INSTALAR EN COLECTOR 2 Una instalación de impulsor de agua de 2"+ (4) Cuatro bridas de 3" serie: 150 +(2) Dos niples de 2 + 1 (una) llave esférica de 2" + 1(una) llave esférica de 3" - realizar la adaptación de las cañerías, para la instalación de impulsor de agua de 2"modificando las conexiones, soldando Cuatro bridas de 3"" serie: 150 nuevas y ejecutando las roscas necesarias en los dos niples de 2" mas el cambio de llave esférica de 2" y una llave esférica de 3". - verificar el funcionamiento del sistema, asegurando que no existan pérdidas y que la distribución de agua caliente sea eficiente y que quede con los ejes nivelados. El plazo de entrega es de treinta (30) días de notificada la orden de compra al proveedor, siendo el lugar de entrega es la División Pañol Zona Norte, sito en la calle Piedrabuena y Mackinlay – Rio Grande		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado				