



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

USHUAIA, 27 de Junio de 2025

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION COMPRADIRECTA N° 132/2025-525

En la ciudad de Ushuaia_a los 27 Días del mes de Junio de 2025, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Compra Directa N° 132/2025-525 tramitada por el Expediente N° 24628/25, referente a la adquisición de insumos de electricidad destinados a diferentes sectores pertenecientes a los Hospitales provinciales de Ushuaia y Rio Grande y edificios, dependientes del Ministerio de Salud de la Provincias, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas: *(de acuerdo a lo siguiente)*

AVALAR OFERTA

- Proveedor **VAMAJU S.R.L.**; CUIT N° **30-71571643-3**: (Renglón: 1-2-3-5-8-9-10-12-13-14-15-17-18-19-22-28-29-30-33-34-38-39, Alternativa 00)

NO AVALAR OFERTA

- Proveedor **VAMAJU S.R.L.**; CUIT N° **30-71571643-3**: (Renglón: 4-11-16-20-21-23-24-25-31-32-35-36-37, Alternativa 00) Debido a que se considera que su precio no es conveniente

De igual modo, se aconseja pre-adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden deMérito (ver referencias al final):

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

<u>NUMERO DE ORDEN</u>	<u>ORDEN DE MERITO</u>	<u>ALT.</u>	<u>PROVEEDOR</u>
<u>REGLON 1</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 2</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 3</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 4</u>	FRACASADO		<u>FRACASADO</u>
<u>REGLON 5</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 6</u>	DESIERTO		<u>DESIERTO</u>
<u>REGLON 7</u>	DESIERTO		<u>DESIERTO</u>
<u>REGLON 8</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 9</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 10</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 11</u>	FRACASADO		<u>FRACASADO</u>
<u>REGLON 12</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

<u>REGLON 13</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 14</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 15</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 16</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 17</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 18</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 19</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 20</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 21</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 22</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 23</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 24</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 25</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 26</u>	DESIERTO		DESIERTO
<u>REGLON 27</u>	DESIERTO		DESIERTO
<u>REGLON 28</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 29</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 30</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 31</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 32</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 33</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 34</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 35</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 36</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 37</u>	FRACASADO		FRACASADO
<u>REGLON 38</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>
<u>REGLON 39</u>	VAMAJU S.R.L. OFERTA ÚNICA	00	<u>VAMAJU S.R.L.</u>



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*

República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

ACLARACIONES IMPORTANTES

- ✓ En relación a los ítems con la leyenda “Oferta única”, se deja constancia que su precio no resulta Inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58)
- ✓ Respecto de los renglones (Nº 4, 11, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 36 y 37) **FRACASADOS**, se tramitaran por cuerda separada
- ✓ Asimismo los renglones Nº 6, 7, 26 y 27 , los cuales quedaron DESIERTOS, se tramitaran por cuerda separada
- ✓ El Informe Técnico Obrante en orden Nº 46 queda sin efecto

Arq. Gonzalo J. Royo A.
Dpto. Proyectos y Pañol DGIS - MS

Firmado Electrónicamente por
ARQUITECTO ROYO ALAVARSE GONZALO
JAVIER
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO Proyectos y Pañol
27/06/2025 14:47