



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

"2025- 60°Aniversario de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas"

Ushuaia, 22 de Octubre del 2025.-

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACIÓN COMPRA DIRECTA N.º 335/2025

En la ciudad de Ushuaia a los veintidós (22) del mes de Octubre de 2025, a fin de analizar la oferta recibida en la Compra Directa N° 335/2025 tramitada por el Expediente N° 89588-2025, referente adquisición de mantenimiento y reparación preventivo/correctivo (mano de obra más repuestos) de los vehículos marca: PEUGEOT, modelo: PARTNER, Dominio: AD281FS, Marca: MERCEDES, modelo: SPRINTER, Dominio: AA010QV, Marca: FORD, modelo: RANGER 4X4, Dominio: LCS525; pertenecientes a la flota vehicular de Dirección de Automotores ZS, Subsecretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego”, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

1 Proveedor LOPEZ HECTOR HUGO., CUIT N° 20-12836540-1:

RENGLÓN N.º: 1 al 3 Alternativa N.º 00, por ajustarse a los requerimientos técnicos del formulario de cotización.

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	LOPEZ HECTOR HUGO OFERTA UNICA	00	LOPEZ HECTOR HUGO
ITEM 2	LOPEZ HECTOR HUGO OFERTA UNICA	00	LOPEZ HECTOR HUGO
ITEM 3	LOPEZ HECTOR HUGO OFERTA UNICA	00	LOPEZ HECTOR HUGO

Así mismo, se deja constancia que:

En las ofertas presentadas por el proveedor LOPEZ HECTOR HUGO en los RENGLONES N.º: 1 Al 3 se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el estado.

Así mismo. Visto que el renglón N° 1 y 2 supera el 20% de la afectación presupuestaria inicial, se solicita autorización del funcionario interviniente, ya que desde esta Dirección no se considera un inconveniente económicamente para el estado ya que la mano de obra de los talleres automotrices sufre aumentos mensuales, dejando constancia que la afectación presupuestaria total es superada en el 20%.

BAREIRO NAHUELQUIN, Juan José

Director de Automotores Zona Sur –

S.S.T - MS

