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  Referencia: E-17642-2026

Informe Técnico de Pre Adjudicación

CONTRATACION DIRECTA N° 138/2026-525

 

En la ciudad de Río Grande a los 21 días del mes de Junio de 2026, a fin de analizar la oferta recibida en la contratación 
directa N° 138/2026-525-MS, referente a la SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REEMPLAZO 
URGENTE DE REJILLAS DE DESAGÜE EN ESTADO CRÍTICO – SERVICIOS DE LAVANDERO Y COCINA – 
HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE. Habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede 
a avalar la misma, de acuerdo a lo siguiente:

 

AVALAR TECNICAMENTE    

 

Proveedor  SOLDASUR SA CUIT N° 30-61299793-0 –Renglon N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Alt. 00.•
Proveedor  COLORES FUEGUINOS SRL CUIT N° 33-71792162-9 –Renglon N° 3, 4, 5, 6, 8, 9  Alt. 00.•

 

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

 

 
NÚMERO DE 

ORDEN
ORDEN DE  

MERITO
ALT. PROVEEDOR

 

ITEM 1 1 0 SOLDASUR SA  

ITEM 2 1 0 SOLDASUR SA  

1 0 SOLDASUR SA  

ITEM 3

2 0 COLORES FUEGUINOS SRL  

1 0 SOLDASUR SA  

ITEM 4

2 0 COLORES FUEGUINOS SRL  

1 0 SOLDASUR SA  

ITEM 5

2 0 COLORES FUEGUINOS SRL  



1 0 SOLDASUR SA  ITEM 6

2 0 COLORES FUEGUINOS SRL  

ITEM 7 1 0 SOLDASUR SA  

1 0 COLORES FUEGUINOS SRL  

ITEM 8

2 0 SOLDASUR SA  

1 0 COLORES FUEGUINOS SRL  

ITEM 9

2 0 SOLDASUR SA  

ITEM 10 1 0 SOLDASUR SA  

 

           

ACLARACIONES IMPORTANTES

Se deja constancia que los ITEMS 1, 2, 7, 10 al ser única oferta, no resulta un inconveniente para Estado. (Dto. 
Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58).

En relación al ITEM Nº 8 (Convertidor Antióxido 3 en 1 Gris por lata de 4 litros), corresponde señalar que ambas 
ofertas recibidas superan en más de un 20 % el precio de referencia, lo que evidencia que dicho valor no refleja 
las condiciones actuales del mercado. Asimismo, se trata de un insumo indispensable para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento previstas, por lo que resulta necesario su adquisición a fin de garantizar la continuidad de 
los trabajos programados.

 

 

 

 

 

 

Ing. Lorena Fracalossi

Directora Ingeniería Hospitalaria ZN

Ministerio de Salud

 



"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"
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