



Impresión: 03/09/26 12:45:38
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300080007-3 Honorarios profesionales Pesos								
*	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa inicial: con la suscripción del Convenio, por labores previas de articulación, las que deberán ser debidamente certificadas por la Secretaría de Ambiente.								
CADIC/CONICET	0	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Marca:	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: de acuerdo al cronograma de actividades previstas en el Anexo I del Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° 27509									
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa inicial: con la suscripción del Convenio, por labores previas de articulación, las que deberán ser debidamente certificadas por la Secretaría de Ambiente.									
2	300040002-1 Honorarios Profesionales Pesos								
*	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa N° 1: Organización y diagnóstico inicial. Descripción: a) Revisión de información existente. b) Identificación de actores institucionales. c) Caracterización del problema en el territorio provincial. d) Identificación de áreas prioritarias de intervención. e) Evaluación de impactos ecológico, productivo y sanitario. En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio. Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC: Informe de situación Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.								
CADIC/CONICET	0	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Marca:	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: de acuerdo al cronograma de actividades previstas en el Anexo I del Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° 27509									
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa N° 1: Organización y diagnóstico inicial. Descripción: a) Revisión de información existente. b) Identificación de actores institucionales.									



Impresión: 03/09/26 12:45:38
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

Plazo de Entrega: de acuerdo al cronograma de actividades previstas en el Anexo I del Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° 27509

Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia.

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente.

Etapas N° 2: Diseño de monitoreo y análisis de distribución:

Descripción:

- a) Diseño de protocolo de monitoreo de perros.
- b) Diseño de protocolo para el registro de operaciones de remoción.
- c) Estimaciones de distribución.

En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio.

Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC:

- 1) Protocolo de monitoreo.
- 2) Protocolo de registro de datos de remoción.
- 3) Informe técnico intermedio.

Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.

4	300040002-1 Honorarios Profesionales Pesos
*	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de



Renglón		Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
		Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa N° 3: Análisis espacial: Descripción: a) Análisis de datos de cámaras trampa proveniente de áreas protegidos, tierras fiscales y privadas. b) Análisis espacial y ecológico. c) Elaboración de cartografía temática. En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio. Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC: 1) Informe de análisis espacial. 2) Mapas de distribución. Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.									
CADIC/CONICET		0	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Marca:	Laboratorio:					Estado Oferente: Habilitado				
	Plazo de Entrega: de acuerdo al cronograma de actividades previstas en el Anexo I del Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° 27509										
	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa N° 3: Análisis espacial: Descripción: a) Análisis de datos de cámaras trampa proveniente de áreas protegidos, tierras fiscales y privadas. b) Análisis espacial y ecológico. c) Elaboración de cartografía temática. En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio. Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC: 1) Informe de análisis espacial. 2) Mapas de distribución. Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.										
5	300040002-1 Honorarios Profesionales Pesos										
*	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia. En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente. Etapa N° 4: Priorización de manejo: Descripción: a) Identificación de áreas geográficas, paisajes y/o especies de mayor vulnerabilidad ecológica y epidemiológica. Detalle de variables para determinar vulnerabilidad. b) Evaluación comparativa de estrategias de gestión. En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio. Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC: 1) Documento de identificación de vulnerabilidades. 2) Documento de comparación de estrategias de gestión. Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.										



Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	
CADIC/CONICET	0	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: de acuerdo al cronograma de actividades previstas en el Anexo I del Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° 27509										
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia.										
En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente.										
Etapa N° 4: Priorización de manejo:										
Descripción:										
a) Identificación de áreas geográficas, paisajes y/o especies de mayor vulnerabilidad ecológica y epidemiológica. Detalle de variables para determinar vulnerabilidad.										
b) Evaluación comparativa de estrategias de gestión.										
En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio.										
Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC:										
1) Documento de identificación de vulnerabilidades.										
2) Documento de comparación de estrategias de gestión.										
Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.										
6	300040002-1 Honorarios Profesionales Pesos									
*	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia.									
En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente.										
Etapa N° 5: Propuesta de gestión y transferencia:										
Descripción:										
a) Diseño de capacitación para la mejora de capacidades de trampeo.										
b) Elaboración de lineamientos técnicos para el manejo del perro asilvestrado que incluya técnicas de control y remoción.										
c) Plan de Manejo actualizado derivado de la Ley										
En un todo de acuerdo al cronograma de actividades previsto en el citado Convenio.										
Entregables a cargo del equipo responsable de CADIC:										
1) Proyecto de taller de capacitación.										
2) Plan de manejo de perros.										
3) Informe final del proyecto.										
Plazo de ejecución: TREINTA (30) días.										
CADIC/CONICET	0	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Marca:	Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado					
Plazo de Entrega: de acuerdo al cronograma de actividades previstas en el Anexo I del Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° 27509										
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción actualizado con base técnico-científica que permita caracterizar, monitorear y gestionar las poblaciones de perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego, A e IAS, con la finalidad de reducir sus impactos ecológicos, productivos y sanitarios mediante la formulación de estrategias de manejo basadas en la evidencia.										
En un todo de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica registrado bajo el N° , suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ministerio de Producción y Ambiente.										
Etapa N° 5: Propuesta de gestión y transferencia:										
Descripción:										
a) Diseño de capacitación para la mejora de capacidades de trampeo.										

